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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

Obiekt :    BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE.
Adres :     99-300 Kutno, ul. Jastrz bia,

    obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

Inwestor :  Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie
        Aleje ZHP 8, 99-300 Kutno.

kod CPV:
45331100-7  - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231100-6  - Ogólne roboty budowlane zwi zane z budow  ruroci gów

45331000-6  - Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3  - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0  - Roboty instalacyjne gazowe
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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. ST - 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

2. ST-00.01.00  MONTA  INSTALACJI WODOCI GOWEJ

3. ST-00.02.00  MONTA  INSTALACJI WODOCI GOWEJ P.PO . HYDRANTOWEJ

4. ST-00.03.00  ZEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA Z RUR

PREIZOLOWANYCH

5. ST-00.04.00 MONTA  ZEWN TRZNEJ INSTALACJI WODOCI GOWEJ

6. ST-00.05.00 MONTA  INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

7. ST-00.07.00 MONTA  ZEWN TRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ

8. ST - 00.08.00  MONTA  INSTALACJI CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

9. ST - 00.09.00 PRZY CZE CIEPLNE

10. ST-00.10.00 INSTALACJA GAZOWA

11. ST-00.11.00 KOT OWNIA GAZOWA

12. ST-00.12.00   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.
Wykonanie instalacji sanitarnych dla „BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE”.

Obiekt :     BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE.

Adres :      m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

Inwestor :   Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie, Aleje ZHP 8, 99-300 Kutno.

1.2. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  ogólne wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem instalacji sanitarnych, tj.:

1. Instalacji wodoci gowej wody zimnej, p.po . oraz ciep ej wody u ytkowej

(wewn trznej oraz zewn trznej);

2. Instalacji kanalizacyjnej (wewn trznej oraz zewn trznej);

3. Instalacji centralnego ogrzewania wraz z przy czem cieplnym z kot owni;

4. Instalacji wentylacji wraz z instalacj  nadci nieniow  klatki schodowej;

5. Kot owni gazowej;

6. Instalacji gazowej z sieci zewn trznej,

dla „BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE” w m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew

Piaski, nr  dz. 741/37.

Zakres robót budowlano – monta owych wg do czonych do Specyfikacji zestawie

robót.

1.3. Wyszczególnienie prac towarzysz cych.
Zakres robót towarzysz cych:

a) Architektura

W przegrodach budowlanych wykona  otwory, przej cia, bruzdy dla prowadzenia

instalacji.

d) Ochrona PPO .

Przej cia przewodów instalacji przez ciany oddzielenia po arowego wykona  jako

szczelne z zachowaniem odpowiednich wymaga  po arowych np. w technologii HILTI

lub PROMAT.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Budowa zlokalizowana jest w Kutnie przy ul. ul. Jastrz biej, obr. Raszew-Piaski, nr  dz.

741/37.

.
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo

wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich

zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami

In yniera/Kierownika projektu.

Zamawiaj cy (inwestor) w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych

przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w

cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej

dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje

kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych

warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika

projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów

okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj

projektow  i specyfikacjami technicznymi.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych b

uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach

okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz

wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj

projektow  lub specyfikacjami technicznymi i wp ynie to na niezadowalaj  jako

elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniej cych

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia

i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia

robót przez In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowa by a w zadowalaj cym stanie

przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi

projektu do zatwierdzenia, projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania

budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa

wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, zapewniaj c w ten sposób

bezpiecze stwo na terenie budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez

In yniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci przez umieszczenie, w miejscach i

ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których

tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne

 utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem

projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów pracuj cych przy

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z

In ynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e

jest w czony w cen  kontraktow .

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz

powinien zapewni  ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. Istniej ce w terenie

instalacje naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny by  szczegó owo

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiaj cego.

Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owego oznaczenia instalacji i urz dze ,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowego powiadomienia

In ynierem/Kierownikiem projektu i w ciciela instalacji, je li zostan  przypadkowo

uszkodzone w trakcie realizacji robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz dzeniach naziemnych i

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie podejmowa

wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika

uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z

nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w

nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: lokalizacj  baz,

warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych.

rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami

toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

 mo liwo ci  powstania po aru.

1.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy, ochrona przeciwpo arowa.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych

bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych

odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,

socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów

sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,

magazynach oraz w pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem

wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych

powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca b dzie zobowi zany do:

 przedstawienia In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, projektu

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu

budowy,

 ogrodzenia i utrzymania porz dku na placu budowy,

 zgodnego z projektem zagospodarowania, sk adowania materia ów i elementów

budowlanych.

1.10. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek

sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za

wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub

innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub

zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa

In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole

i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki

wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.

1.11. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy,

które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,

 obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W

przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do

konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy

zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy,

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika

projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami

musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi /
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Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.12. Okre lenia podstawowe.

yte w specyfikacji technicznej wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w

ka dym przypadku nast puj co:

Certyfikat zgodno ci – jest to dokument wydany przez notyfikowan  jednostk

certyfikuj , potwierdzaj cy, e wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne z

zharmonizowan  specyfikacj  techniczn .

Deklaracja zgodno ci – o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego

przedstawiciela, stwierdzaj ce na jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest

zgodny z zharmonizowan  specyfikacj  techniczn .

Dokumentacja projektowa – s ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie

robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budow  – sk ada si  w

szczególno ci z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót

i informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy

Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza – sk ada si  z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie

wykonywania robót, a tak e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innymi

dokumentami.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu

wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy

dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci

zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,

przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/

Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem.

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobuj  ocen  techniczn

zdatno ci produktu do u ycia, dokonan  w oparciu o podstawowe wymagania w

zakresie robót budowlanych, przy u yciu w asnej charakterystyki produktu oraz

okre lonych warunków jego zastosowania i u ycia.

Grupy, klasy, kategorie robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy kategorie

okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z pó n. Zm.). Patrz

poni ej: has o Wspólny S ownik Zamówie  (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie

techniczne i praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje

bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robót, bierze udzia  w sprawdzianach i

odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze

technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) – opracowana przez dostawc  urz dze

technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci

obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne

i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie

sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu.

In yniera/Kierownika projektu – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w

istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w

udzielonym pe nomocnictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do

kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru

dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy

w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.

Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj

projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/Kierownika

projektu.

Normy europejskie - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi

zasadami dzia ania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji

ich ilo ci w przypadku zmiany parametrów przyj tych w przedmiarze robót, albo

obliczenia warto ci robót dodatkowych, nie obj tych przedmiarem.

Odbiór cz ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót

ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, a tak e dokonywanie prób i sprawdze  instalacji,

urz dze  technicznych. Odbiorem cz ciowym nazywa si  tak e odbiór cz ci obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadaj cym si  do u ytkowania, przed zg oszeniem

do odbioru ca ego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór ko cowy.
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno ci, zwanych te

odbiorem ko cowym, polegaj cym na protokolarnym przej ciu od Wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osob  lub grup  osób o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon  przez inwestora, ale nie b  inspektorem

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si  po zg oszeniu przez

kierownika budowy faktu zako czenia robót budowlanych, cznie z

zagospodarowaniem i uporz dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów

przyleg ych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce

sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji

projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci

technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do

odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty

stopie  scalenia robót.

Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

Wspólny S ownik Zamówie – jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika

ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie

kodów CPV do okre lenia przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cego z ówczesnych

Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji
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CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania

lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu

stanowi cym integralna ca  u ytkow .

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca

konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji

techniczno-u ytkowych.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog  by  stosowane wy cznie wyroby o

ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawid owo wykonanym obiektom

budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie, a tak e powinny by  zgodne z wymogami okre lonymi w

szczegó owych specyfikacjach technicznych.

Materia y i urz dzenia przewidziane do realizacji robót powinny by  w ciwie

oznaczone, powinny posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa, certyfikat zgodno ci,

deklaracj  zgodno ci z Polska Norm , a tak e inne prawnie okre lone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowi zany przez okres wykonywania robót budowlanych

przechowywa  dokumenty stanowi ce podstaw  ich wykonania, a tak e o wiadczenia

dotycz ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. ród a uzyskania materia ów.
Co najmniej na tydzie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,

zakupu tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa, certyfikaty, deklaracje

zgodno ci i inne prawnie okre lone dokumenty.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e

wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

2.3. Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia y, elementy budowlane

i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót

budowlanych odpowiada y wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
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oraz w szczegó owych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z In ynierem/Kierownikiem projektu sposób i termin

przekazywania informacji o przewidywanym u yciu podstawowych materia ów oraz

elementów do wykonania robót, a tak e o aprobatach technicznych lub certyfikatach

zgodno ci.

2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom.

Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  usuni te z terenu

budowy i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li

In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie materia ów nie

odpowiadaj cych wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany

(skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,

elementy budowlane lub urz dzenia, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si

z jego nie przyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo

wariantowego zastosowania materia ów, elementów budowlanych i urz dze  w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o

swoim zamiarze, co najmniej tydzie  przed u yciem tych materia ów, elementów

budowlanych lub urz dze  albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi

na wykonanie bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody

In yniera/Kierownika projektu.

2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b  one

yte do robót by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako

i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych

przez In yniera/Kierownika projektu.

2.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia.
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Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o

st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót

ich szkodliwo  zanika mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga

technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych

organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do

robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem

typów i ilo ci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku

braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i

zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i wskazaniach In yniera/Kierownika projektu.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami

ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów

potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t

niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj  mo liwo

wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie

mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania
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warunków umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych

materia ów.

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach

In yniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych

parametrów technicznych.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca b dzie u ywa  tylko takich rodków transportu poziomego, jakie nie

spowoduj  uszkodze  przewo onych materia ów, elementów i urz dze .

Liczba i rodzaje rodków transportu powinny zapewni  prowadzenie robót zgodnie

z zasadami okre lonymi w specyfikacji technicznej.

4.2. Transport pionowy.
Wykonawca b dzie u ywa  tylko takich rodków transportu pionowego, jakie ustalono w

specyfikacji technicznej, przy braku takich ustale rodki te Wykonawca uzgadnia z

In ynierem/Kierownikiem projektu. Wybór rodków transportu pionowego wymaga

szczególnej staranno ci przy realizacji robót na terenie czynnych zak adów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji

robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika
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projektu.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ,

usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si

skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez

In yniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/Kierownika

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i

elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a tak e w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada

materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach

materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki

wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w

czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro  zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, sk adaj cy si  z cz ci

opisowej i graficznej.

Cz  opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

1. wielko  potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,

magazynowej zadaszonej oraz sk adowisk,

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia,

3. sposób dostarczania materia ów, elementów i urz dze ,

4. wielko  potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5. zasady o wietlenia placu budowy i otoczenia,

6. rodzaj i ilo  podr cznego sprz tu ga niczego.

Cz  graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia,

2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego i

sk adowisk, drogi dojazdowe,

3. rozmieszczenie podr cznego sprz tu ga niczego.

5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy, obejmuj cy:
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 szczegó owe zestawienie ilo ci robót z charakterystyk  techniczn ,

 metody wykonania robót z uwzgl dnieniem: materia ów, maszyn, urz dze

pomocniczych i zatrudnienia,

 harmonogramy wykonania robót,

 plany zatrudnienia,

 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materia ów, elementów i urz dze ,

 instrukcje monta owe i bhp.

5.4. Projekt technologii i organizacji monta u.
Monta  elementów i urz dze  o wi kszych gabarytach lub masie powinien by

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji monta u. Wykonawca jest

zobowi zany prowadzi  dziennik monta u.

5.5. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania

terenu wokó  budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony

przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jako ci.

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji

In yniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia

jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót,

mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót

zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacja techniczn  oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

a. cz  ogóln  opisuj :

- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci

wykonywanych robót,

- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania

tych informacji In ynierowi / Kierownikowi projektu;

b. cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-

kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie

transportu,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw

materia ów, wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi zany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganymi

certyfikatami.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,

sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada

materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da  od

Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich

wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót

z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w

specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam

okre lone, In ynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie
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stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y

prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury

bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli

niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,

In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów

i do-pu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych

materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by

z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu

próbek.

Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez

In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza

dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci o ile

kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z

asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji

technicznej, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez In yniera/Kierownika projektu.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi



19

In yniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do

akceptacji In yniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada .
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z

wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w

programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na

formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu.
In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek

i badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca

i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego

przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno

materia ów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników

asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier / Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania

niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty

Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj

projektow  i specyfikacj  techniczn . Mo e równie  zleci , sam lub poprzez

Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu

laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i

pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7.  Certyfikaty i deklaracje.
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

 certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych;

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat

techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  wymogi

specyfikacji technicznej.



20

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez specyfikacje

techniczne, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty,

okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych

bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy.
a. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym

Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu

robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem

osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku

chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym

numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/Kierownika

projektu.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

- dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia

jako ci i harmonogramów robót,

- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach, uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,

- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,

- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami

klimatycznymi,

- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót, dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia

robót,

- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b

przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do

wydawania polece  Wykonawcy robót.

b. Ksi ka obmiarów:

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu

ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób

ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

c. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,

orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy

 gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty

te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie

In yniera/Kierownika projektu.

d. Pozosta e dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (a.) - (c.)

nast puj ce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego;

- protoko y przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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- protoko y odbioru robót;

- protoko y z narad i ustale ;

- korespondencj  na budowie.

e. Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn , w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

In yniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym

kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od

obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji

In yniera/Kierownika projektu na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu

miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera / Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b

obmierzone poziomo wzd  linii osiowej i podawane w [m].

Je li specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej,

obj to ci b  wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz t i urz dzenia w [szt.].

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
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zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli

urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada

wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym

stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice

mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego

wzór zostanie uzgodniony z In ynierem /Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj

nast puj cym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

- odbiorowi cz ciowemu,

- odbiorowi urz dze  technicznych,

- rozruchowi technologicznemu,

- odbiorowi ko cowemu,

- odbiorowi po okresie r kojmi,

- odbiorowi ostatecznemu -pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie

umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
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Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie

przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika

projektu.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na

podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow ,

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór urz dze  technicznych.

Przy dokonywaniu bada , prób i odbiorów nale y uwzgl dni  zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robót lub innych publikacjach technicznych.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiaj cy, podaj c

odpowiednie ustalenia w umowie.

Po wykonaniu bada  i sprawdze  oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych, a

tak e urz dze  technologicznych, mo na przyst pi  do próbnego rozruchu

technologicznego.

Do pe nego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przyst pieniem do

eksploatacji, mo e doj  po dokonaniu odbioru ko cowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego Wykonawca opracuje program

rozruchu.

8.6. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w

umowie.

8.6.1. Zasady odbioru ko cowego robót.
Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona

przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na
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pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od

dnia potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia

dokumentów.

Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w

obecno ci In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty

dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników

bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj

projektow  i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w

trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie

wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupe niaj cych komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru

ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj

projektow  i specyfikacji technicznych z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego

wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona

potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do

wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty do odbioru ko cowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó

odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce

dokumenty:

- dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow ,

je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, szczegó owe specyfikacje

techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne);

- ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne ze

specyfikacj  techniczn ;

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie

ze specyfikacj  techniczn ;
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- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i

pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze

specyfikacj  technologiczn ;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protoko y odbioru

i przekazania tych robót w cicielom urz dze ;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego

nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiór po okresie r kojmi.
Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu zorganizuje odbiór po

okresie r kojmi. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowi zany przygotowa

nast puj ce dokumenty:

- umow  o wykonanie robót budowlanych;

- protokó  odbioru ko cowego obiektu;

- dokumenty potwierdzaj ce usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru ko cowego

obiektu;

- dokumenty dotycz ce wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz potwierdzenia

usuni cia tych wad;

- inne dokumenty niezb dne do przeprowadzenia czynno ci odbioru.

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. Odbiór ko cowy robót.

8.9. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w

dokumentacji projektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna sk ada  si  z:

- projektu budowlanego z pozwoleniem na budow , projektu wykonawczego,

przedmiaru robót, pozwolenia na u ytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania budowy (je eli jest wymagana);

- innych pozwole  urz dowych zwi zanych z realizacj  obiektu;
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- orygina u dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie

budowy;

- wyników bada , prób i sprawdze , protoko ów odbioru instalacji i urz dze

technicznych;

- rysunków i opisów zamiennych uwiarygodnionych przez projektanta, kierownika

budowy i In yniera/Kierownika projektu;

- dokumentacji na wykonanie robót towarzysz cych oraz protoko ów odbioru i

przekazania tych robót w cicielom urz dze ;

- o wiadczenia kierownika budowy o:

 1. zgodno ci wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budow  oraz przepisami;

 2. doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy;

- aprobat technicznych (deklaracji zgodno ci) oraz certyfikatów na znak

bezpiecze stwa B dla materia ów i urz dze ;

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urz dze  (DTR);

- kart gwarancyjnych urz dze  technicznych;

- instrukcji eksploatacji instalacji, je li istnieje taka potrzeba;

- operatu zabezpieczenia przeciwpo arowego, je li istnieje taka potrzeba.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za

jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto

(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia

wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone

dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami;

- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami;

- koszty po rednie;

- zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
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nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST_00.00.00.

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych

w ST_00.00.00 obejmuje: wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie

wyszczególnione w kosztorysie.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na

dokumentacj  projektow :

- Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj

projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan

przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowej.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj

projektow  lub specyfikacjami technicznymi i wp ynie to na niezadowalaj  jako

elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.1.1. Dokumentacja Wykonawcy.
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy dokumentacj  projektow  i specyfikacje techniczne

w ilo ci:

 projekty wykonawcze po 2 egzemplarze;

 specyfikacje techniczne po 2 komplety;

 przedmiary robót po 2 egzemplarze.

10.2. Normy, akty prawne.

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2004 r. Nr 89,

poz. 414 z pó niejszymi zmianami).

[2] Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego

dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz.

953 z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 2.09.1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z

pó niejszymi zmianami).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 47,

poz. 401 z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. 2004 r Nr

202, poz. 2072 z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów oceny

zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w

ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r

Nr 195, poz. 2011).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz.

1360 z pó niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881).

Ustawa   z   dnia   29.01.2004 r.   Prawo zamówie    publicznych   (Dz. U.   2004 r Nr

19, poz. 177 z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich

wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120, poz. 1126).
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ST-00.01.00  MONTA  INSTALACJI WODOCI GOWEJ.
CPV 45332200-5
1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania instalacji wodoci gowej dla „BUDOWY HOSPICJUM

W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót przy budowie instalacji wodoci gowych w ramach inwestycji jak

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj tych Specyfikacj  Techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót

monta owych instalacji wodoci gowych, zgodnie z pkt. 1.1 „Wymagania Ogólne”.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z

obowi zuj cymi polskimi Normami i okre leniami podstawowymi z pkt. 1.2.

ST_00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST_00.00.00

„Wymagania Ogólne”.

2. Materia y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST_00.00.00 „Wymagania

Ogólne”.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów.

Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z

europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa

cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez

producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
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Europejsk ,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce

obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk

Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za "regionalny wyrób budowlany".

Pozosta  instalacj  wykona  z rur  PP ULTRA BOR Plus PN16 czonych za pomoc

zgrzewania polifuzyjnego, prowadzonych w cianach ( rednice przewodów zosta y

podane w cz ci rysunkowej).

Przewody uk ada  w posadzkach, w bruzdach ciennych w izolacji do stosowania pod

tynkiem oraz w obudowach z p yt GK.

Armatura stosowana w instalacji wodoci gowej z atestem do wody pitnej. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczem.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,

cznik przewodów stalowych - wg PN-76/H-74392.

Armatura wodoci gowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110÷11, PN/M-

75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,

PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

3. SPRZ T.

Sprz t, przeznaczony do wykonania robót, powinien by  zgodny z wymogami podanymi

w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do u ytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowi zany do stosowania zalece

zawartych w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadaj cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystaj ce poza

pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m. Je eli przewo one s  lu no u one

rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie, wysoko adunku nie powinna

przekracza  1 m. Podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak ruby, cuchy, itp.

Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez

pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni

samochodu. Podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian

po enia. Platforma samochodu powinna by  ustawiona w poziomie. Rury powinny by
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przewo one przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30°C.

Armatur  nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wp ywami czynników

atmosferycznych.

Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim

dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur  ni sz  ni  0 °C lub

przekraczaj  40°C. Przy d ugotrwa ym sk adowaniu rury powinny by  chronione przed

dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub

innym materia em, lub pod zadaszeniem. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod

pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.

Lu ne rury mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adkach

drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7

warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane

odr bnie.

Armatur  nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni

0°C. W pomieszczeniach sk adowania nie powinny znajdowa  si  zwi zki chemiczne

dzia aj ce koroduj co. Armatur  z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od

urz dze  grzewczych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej nale y wyznaczy  miejsca

monta u rur i kszta tek, wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona  bruzdy w cianach i posadzkach, wykona  otwory w cianach i stropach dla

przej  przewodów wodoci gowych.

Ruroci gi stalowe czone b  za pomoc  po cze  granitowanych z zastosowaniem

kszta tek. Gwinty na ko cach rur powinny by  równo naci te i odpowiada  wymaganiom

okre lonej normy. Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki.

Po czenia gwintowane uszczelni  za pomoc  konopi i pasty.

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowanie

nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszcze . W miejscu przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa

adnych po cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach

ochronnych. Ruroci gi mog  by  mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach

cian lub warstwach pod ogowych w rurach os onowych.
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Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej nad pod og  lub przyborem nale y wykona

zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr

7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze  armatury z instalacj  nale y

wykona  przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych

materia ów.

Ruroci gi wody ciep ej uk adane w bruzdach i w posadzce nale y izolowa  termicznie

otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po

zbudowaniu instalacji nale y wykona  prób  szczelno ci wg wymogów zawartych w

WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Nale y zwróci

szczególn  uwag , e w nieogrzewanych budynkach lub w ich cz ciach, przewody

zasilaj ce instalacji wodoci gowej nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci

zamarzni cia.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Obowi zuj  zasady podane w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto kontrol  wykonania instalacji wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z

zaleceniami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI

INSTAL).

Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada  szczelno ci wod  zimn  z wynikiem

pozytywnym, nale y dodatkowo przeprowadzi  badanie szczelno ci wod  o

temperaturze 60°C, przy ci nieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac

zgodnie z ST-00.00.00 „wymagania ogólne”.

Ponadto nale y zwróci  uwag , ze d ugo  ruroci gów nale y liczy  od ko cówki

ostatniego cznika w podej ciu do wodomierza (od strony instalacji) b  od zaworu

odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynku do ko cówki podej cia do

poszczególnych punktów czerpania wody.

ugo  ruroci gów oblicza si  w metrach ich d ugo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci

ruroci gów w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów po cze  bez

odliczania d ugo ci czników oraz armatury czonej na gwint. Nie wlicza si  natomiast

do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej.

Podej cia do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów a

niezale nie od tego, do przedmiaru wprowadza si  liczb  podej  wed ug rednic

ruroci gów i rodzajów podej .

ugo  ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych oraz w kompensatorach
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wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów.

Elementy i urz dzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy si  w

sztukach lub kompletach. Prób  szczelno ci ustala si  dla ca kowitej d ugo ci rur

instalacji z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic oraz rodzajów budynków.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST_00.00.00

„Wymagania ogólne”.

Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt

nr 7 COBRTI INSTAL). Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i

wielko ci instalacji wodoci gowej. Badania powinny obj  co najmniej badania

odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed

przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia przed

mo liwo ci  pogorszenia jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami

skracaj cymi trwa  instalacji, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed

mo liwo ci  przep ywów zwrotnych.

Podczas dokonywania bada  odbiorczych nale y wykona  pomiary:

- temperatury wody za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  odczytu

± 0,5°C,

- spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc  manometrów ró nicowych

zapewniaj cych dok adno  odczytu nie mniejsz  ni  10 Pa.

Odbiór cz ciowy instalacji wodoci gowej dotyczy cz ci instalacji, do których zanika

dost p w miar  post pu robót. B  to roboty zanikowe i ulegaj ce zakryciu, których

sprawdzenie jest utrudnione b  niemo liwe w fazie odbioru ko cowego. Do takich

robót nale y monta  instalacji w posadzce i bruzdach ciennych. Odbioru nale y

dokona  przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiór cz ciowy

przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak

bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

Odbiór ko cowy instalacji wodoci gowej przeprowadza si  po zako czeniu wszystkich

robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i

nape nieniu instalacji wod . W ramach odbioru ko cowego nale y uruchomi  instalacj ,

sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z dokumentacja projektow ,

SST i WTWiO, sprawdzi  zgodno  wykonania instalacji z wymaganiami okre lonymi w

WTWiO. Z odbiorów technicznych nale y sporz dzi  protokó .
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9. PODSTAWA P ATNO CI.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno ci podczas robót instalacji wodoci gowej nale y

zastosowa  si  do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych

do przesy u wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi.

5. PN-B-10720:1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodoci gowej.

7. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

8. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.

9. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych

zanieczyszczeniu przez przep yw zwrotny.

10. PN-71/B-10420 Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Nale y równie  stosowa  si  do norm i przepisów powo ywanych w tek cie niniejszej

specyfikacji technicznej.
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ST-00.02.00  MONTA  INSTALACJI WODOCI GOWEJ P.PO . HYDRANTOWEJ.
CPV - 45332200-5
1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania instalacji wodoci gowej p.po . hydrantowej dla

„BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr

dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót przy budowie instalacji wodoci gowych w ramach inwestycji jak w pkt.

1.1.

1.3. Zakres robot obj tych Specyfikacj  Techniczn .

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót

monta owych instalacji wodoci gowych zgodnie z pkt. 1.1 „Wymagania Ogólne”.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z

obowi zuj cymi polskimi Normami i okre leniami podstawowymi z pkt. 1.2. ST_00.00.00

„Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST_00.00.00

„Wymagania Ogólne”.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST_00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów.

Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z

europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa

cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan

przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez

producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
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Europejsk ,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce

obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk

Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za "regionalny wyrób budowlany".

Instalacja wody zimnej z projektowana zosta a z rur instalacyjnych stalowych

ocynkowanych o po czeniach gwintowanych z cznikami ocynkowanymi. Przewody

ciep ej wody wykona  z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych   podwójnie,

wed ug   PN-80/H-74200,   o   po czeniach   gwintowanych   z   cznikami

ocynkowanymi. Przewody uk ada  w posadzkach oraz w bruzdach ciennych w izolacji

do stosowania pod tynkiem.

Armatura stosowana w instalacji wodoci gowej z atestem do wody pitnej.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,

cznik przewodów stalowych - wg PN-76/H-74392.

Armatura wodoci gowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110÷11, PN/M-

75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,

PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

3. SPRZ T.

Sprz t, przeznaczony do wykonania robót, powinien by  zgodny z wymogami podanymi

w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do u ytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowi zany do stosowania zalece

zawartych w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadaj cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystaj ce poza pojazd

ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m. Je eli przewo one s  lu no u one rury, to

przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie, wysoko adunku nie powinna przekracza

1 m. Podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe cz ci rodków transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury

powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i

desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu

rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu

powinna by  ustawiona w poziomie. Rury powinny by  przewo one przy temperaturze
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otoczenia od 0 °C do +30°C.

Armatur  nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wp ywami czynników

atmosferycznych.

Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim

dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub

przekraczaj  40°C. Przy d ugotrwa ym sk adowaniu rury powinny by  chronione przed

dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub

innym materia em, lub pod zadaszeniem. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod

pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.

Lu ne rury mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adkach

drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw

rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.

Armatur  nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni

0°C. W pomieszczeniach sk adowania nie powinny znajdowa  si  zwi zki chemiczne

dzia aj ce koroduj co. Armatur  z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od

urz dze  grzewczych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z rur stalowych

ocynkowanych nale y wyznaczy  miejsca monta u rur i kszta tek, wykona  otwory i

obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia, wykona  bruzdy w cianach i posadzkach,

wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów wodoci gowych.

Ruroci gi czone b  za pomoc  po cze  granitowanych z zastosowaniem kszta tek.

Gwinty na ko cach rur powinny by  równo naci te i odpowiada  wymaganiom

okre lonej normy. Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki.

Po czenia gwintowane uszczelni  za pomoc  konopi i pasty.

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowanie

nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszcze . W miejscu przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa

adnych po cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach

ochronnych. Ruroci gi mog  by  mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach

cian lub warstwach pod ogowych w rurach os onowych.

Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej nad pod og  lub przyborem nale y wykona
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zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr

7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze  armatury z instalacj  nale y

wykona  przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materia ów.

Ruroci gi wody zimnej uk adane w bruzdach i w posadzce nale y izolowa  termicznie

otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po

zbudowaniu instalacji nale y wykona  prób  szczelno ci wg wymogów zawartych w

WTWiO  dla  instalacji  wodoci gowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).  Nale y  zwróci

szczególn  uwag , e w nieogrzewanych budynkach lub w ich cz ciach, przewody

zasilaj ce instalacji wodoci gowej nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci

zamarzni cia.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Obowi zuj  zasady podane w ST_00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto kontrol  wykonania instalacji wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z

zaleceniami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI

INSTAL).

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac

zgodnie z ST-00.00.00 „wymagania ogólne”.

Ponadto nale y zwróci  uwag , ze d ugo  ruroci gów nale y liczy  od ko cówki

ostatniego cznika w podej ciu do wodomierza (od strony instalacji) b  od zaworu

odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynku do ko cówki podej cia do

poszczególnych punktów czerpania wody.

ugo  ruroci gów oblicza si  w metrach ich d ugo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci

ruroci gów w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów po cze  bez

odliczania d ugo ci czników oraz armatury czonej na gwint. Nie wlicza si  natomiast

do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej.

Podej cia do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów a

niezale nie od tego, do przedmiaru wprowadza si  liczb  podej  wed ug rednic

ruroci gów i rodzajów podej . Odr bnie nale y liczy  podej cia wody zimnej i podej cia

wody ciep ej.

ugo  ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych oraz w kompensatorach

wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów.

Elementy i urz dzenia instalacji, takie jak zawory, wodomierze liczy si  w sztukach lub

kompletach. Prób  szczelno ci ustala si  dla ca kowitej d ugo ci rur instalacji z

uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic oraz rodzajów budynków.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST_00.00.00

„Wymagania ogólne”.

Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr

7 COBRTI INSTAL). Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i

wielko ci instalacji wodoci gowej. Badania powinny obj  co najmniej badania odbiorcze

szczelno ci, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody przed przekroczeniem

granicznych warto ci ci nienia, zabezpieczenia przed mo liwo ci  pogorszenia jako ci

wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami skracaj cymi trwa  instalacji,

zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów zwrotnych.

Podczas dokonywania bada  odbiorczych nale y wykona  pomiary:

- temperatury wody za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  odczytu ±

0,5°C,

- spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc  manometrów ró nicowych

zapewniaj cych dok adno  odczytu nie mniejsz  ni  10 Pa.

Odbiór cz ciowy instalacji wodoci gowej dotyczy cz ci instalacji, do których zanika

dost p w miar  post pu robót. B  to roboty zanikowe i ulegaj ce zakryciu, których

sprawdzenie jest utrudnione b  niemo liwe w fazie odbioru ko cowego. Do takich

robót nale y monta  instalacji w posadzce i bruzdach ciennych. Odbioru nale y

dokona  przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiór cz ciowy

przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak

bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

Odbiór ko cowy instalacji wodoci gowej przeprowadza si  po zako czeniu wszystkich

robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i

nape nieniu instalacji wod . W ramach odbioru ko cowego nale y uruchomi  instalacj ,

sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z dokumentacja projektow , SST

i WTWiO, sprawdzi  zgodno  wykonania instalacji z wymaganiami okre lonymi w

WTWiO. Z odbiorów technicznych nale y sporz dzi  protokó .

9. PODSTAWA P ATNO CI.

Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno ci podczas robót instalacji wodoci gowej nale y

zastosowa  si  do:
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1. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3.  PN-81/B-10700.00 Instalacje wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do

przesy u wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi.

5.  PN-B-10720:1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodoci gowej.

7. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania

8. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.

9. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych

zanieczyszczeniu przez przep yw zwrotny.

10. PN-71/B-10420 Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Nale y równie  stosowa  si  do norm i przepisów powo ywanych w tek cie niniejszej

specyfikacji technicznej.
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ST-00.03.00  ZEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA Z RUR
PREIZOLOWANYCH
CPV - 45332000-3
1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania zewn trznej instalacji wodoci gowej z rur

preizolowanych dla „BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr.

Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie zewn trznej instalacji wodoci gowej w technologii rur

preizolowanych:

- dla przesy u wody ciep ej i cyrkulacji projektuje si  rur  podwójn  preizolowan  typu

np. headPEX Dn50+32/140 SD PN10/950C.

- dla przesy u wody zimnej projektuje si  rur  pojedy cz  preizolowan  typu np.

headPEX Dn63/125 SD PN10/950C.

W zakres tych robót wchodz :

-roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

-roboty monta owe ruroci gów preizolowanych;

-zasypywanie wykopów;

1.4 Podstawowe okre lenia.

Okre lenia u yte w specyfikacji zgodne s  z odpowiednimi normami, a w szczególno ci

z PN-90/B-01421 Ciep ownictwo. Terminologia.

2.   MATERIA Y
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  i wbudowa  materia y zgodne z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. O proponowanych zmianach

winien powiadomi  Inwestora i uzyska  jego akceptacj . Je eli Dokumentacja

Projektowa i ST przewiduj  mo liwo  wariantowego wyboru materia u w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  Inwestora o swoim

wyborze i uzyska  jego akceptacj  przed wbudowaniem.
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Przy wykonywaniu robót nale y stosowa  wyroby, które zosta y dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami tymi s

ciwie

oznaczone:

a)   wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa;

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat

zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , maj ce

istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w

odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu

na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych

wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odr bnymi

przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow

specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez

Komisje Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie

wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których

producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania s  równie  wyroby wykonane wed ug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta lub z nim

uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono

zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz obowi zuj cymi przepisami i normami.

Jako ruroci gi i kszta tki preizolowane stosowa  materia y zgodne z Polsk  Norm  PN-

EN 253; PN-EN 448 ; PN-EN 489 lub odpowiedni  Aprobat  Techniczn .

3.  SPRZ T
Maszyny, urz dzenia i sprz t które podlegaj  dozorowi technicznemu, a b

eksploatowane na budowie, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich

eksploatacji. Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone

parametry, takie jak dopuszczalny  ud wig, no no , ci nienie i temperatur ,

uwidocznione przez wyra ny i trwa y napis.

Ruchome cz ci mechanizmów sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego

zagra aj ce bezpiecze stwu powinny by  zaopatrzone w os ony zapobiegaj ce

wypadkom.
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Haki do przemieszczania ci arów powinny by  atestowane. Zawiesia linowe i

cuchowe powinny by  atestowane.

ycie sprz tu na budowie powinno by  adekwatne do jego przeznaczenia.

4.   TRANSPORT
Transport materia ów ich roz adunek i  sk adowanie powinny by  zgodne z zaleceniami i

instrukcjami producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
- stref  prowadzenia robót wydzieli  i ogrodzi , wydzielaj c jednocze nie stref

sk adowania materia ów pochodz cych z rozbiórki.

- wytyczy  o  prowadzenia ruroci gów preizolowanych wbijaj c równie  ko ki - wiadki

jednostronne w celu umo liwienia odtworzenia po rozpocz ciu robót ziemnych

5.2  Roboty ziemne.
Wykop wykona  mechanicznie lub r cznie przy zbli eniach do istniej cego uzbrojenia

jako otwarty nieobudowany o  cianach pionowych. Minimalna szeroko  wykopu 90 cm

na jego dnie dla rur zewn trznych max 200 mm. Wymiary wykopu powinny by

powi kszone w miejscach po cze  i odga zie . Spód wykopu pozostawi  na poziomie

wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym. Wykop wykona  bez

naruszania naturalnej struktury gruntu.

Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej wykona  bezpo rednio przed u eniem

podsypki.

Na dnie wykopu wykona  podsypk  piaskow  grubo ci 10 cm nie zawieraj  kamieni i

gruzu.

W miejscach skrzy owania z obcymi urz dzeniami uzbrojenia terenu nale y

wyprzedzaj co wykona  wykopy kontrolne pod nadzorem u ytkownika uzbrojenia i po

okre leniu ich rzeczywistego przebiegu i g boko ci posadowienia, nale y je

zabezpieczy  zgodnie z sugestiami u ytkownika. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z

wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . Z uwagi na ma e

prawdopodobie stwo wyst pienia wód gruntowych nie przewiduje si  odwodnienia

wykopu. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi mi dzyoperacyjnemu -cz ciowemu.

5.2   Roboty monta owe ruroci gów preizolowanych.
Rury i elementy preizolowane powinny by  przed monta em poddane ogólnej kontroli

zewn trznej, która powinna wykaza e elementy te maj  wymagan  jako
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techniczn .

Przy monta u i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w os onie z

tworzywa sztucznego poni ej 0 st C nale y uwa  by elementy te nie by y nara one na

oddzia ywania ekstremalne jak wstrz sy, uderzenia i znacz ce napr enia cieplne. Nie

dopuszcza si  ci cia, skracania rur w temperaturach poni ej 0 st C.

Przewody sieci ciep owniczej powinny by  u one ze spadkami okre lonymi w

projekcie. Przy dopasowywaniu d ugo ci rur, ci cie rur preizolowanych nale y

wykonywa ci le wed ug instrukcji producenta. D ugo  ods oni tego, nieizolowanego

ko ca rury przewodowej powinna by  odpowiednia do konkretnego rodzaju z cza.

Przed przyst pieniem do monta u odcinków rur w wykopie, nale y je u  na

podsypce piaskowej . Dwie rury w wykopie musz  by  u one w dostatecznych

odst pach wzgl dem siebie, co najmniej 15 cm.

Niewspó osiowo   cianek ko ców rur powinna spe nia  wymagania PN-EN 25817 i

wynosi  mniej ni  30% grubo ci cianki i nie wi cej ni  1 mm.

Z p aszcza os onowego czonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku co

najmniej 20 cm od zako czenia mufy, nale y usun  wszelkie etykiety i nalepki. Zaleca

si  tak zoorganizowa  wykonanie zespo u z cza, aby tego samego dnia zmontowa

muf  a tak e wykona  jej prób  szczelno ci i izolacj  ciepln .

Ko ce rur os onowych powinny by  odpowiednio przygotowane w celu uzyskania

szczelno ci z cza. Elementy zespo u z cza nale y utrzymywa  w stanie opakowanym

 do ostatniej chwili przed monta em. Prace monta owe os on zespo u z cza

korzystnie jest wykonywa  w temperaturze powy ej 10 st C. Przy ni szych

temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca si  odpowiednio podgrza  Nie

dopuszcza si  monta u muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja

przeciwwilgociowa z cza powinna by  poddana kontroli zgodnie z wymogami

producenta. Wykonanie izolacji cieplnej zespo u z cza nale y przeprowadzi   ci le

wed ug instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia.

Izolacj  wykona  przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni z cza, w

ilo ciach odpowiednich dla rodzaju mufy. W zespole z cza nie mo e zosta  zamkni te

powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzaj ce nale y po spienieniu pianki, skutecznie i

trwale uszczelni .

Wykonanie izolacji cieplnej zespo u z cza nale y podda  badaniom i odbiorowi

cz ciowemu ruroci gów.

Zasypywanie wykopu po monta u ruroci gów nale y rozpocz  od równomiernego

obsypania rur z boków, z dok adnym r cznym ubiciem ziemi warstwami grubo ci 20 cm.
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Do zasypywania u  gruntów sypkich, ma o spoistych, nie zawieraj cych kamieni,

gruzu, korzeni, torfu i humusu wg PN-B-02480. U yty materia  i sposób zasypywania

nie powinien spowodowa  uszkodzenia p aszcza ruroci gów. Grubo  warstwy tarcia

ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,1 m. Mechaniczne urz dzenia

zag szczaj ce mog  by  u yte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu

tzw. strefy zag szczania. Zag szczanie gruntu wykonywa  warstwami do wska nika

zmodyfikowanej warto ci Proctora 0,95. Grubo  warstwy nie powinna by  wi ksza ni

30 cm przy zag szczaniu mechanicznym i 15 cm r cznym. odchylenie wska nika

zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2%. Nad ruroci gami w odleg ci 30

cm nad nimi umie ci  ta  ostrzegawcz  oznaczaj  tras  przebiegu ruroci gów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Badanie materia ów

yte materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  budowlan  i niniejsz

specyfikacj  techniczn  - badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materia ów z

przytoczonymi aktami.

Sprawdzenie certyfikatów, atestów i pozwole  na u ycie materia ów do wbudowania.

6.2. Badanie zgodno ci z dokumentacj  projektow
-sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym;

-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zosta y wniesione do

dokumentacji budowy i uzyska y akceptacj  Inwestora i projektanta.

6.3. Badania odbiorcze
6.3.1 Badanie szczelno ci ruroci gów preizolowanych wg PN-M-34031 i PN-B-
10405
- przeprowadzi  przed za eniem z czy mufowych;

- czynnik próby – woda;

- u ywa  manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dzia ce elementarnej 0,1 bar;

- ci nienie próbne 1,5 x ci nienie robocze w ruroci gach;

- czas trwania próby 1,0 godziny bez przecieków, rosze  i spadku ci nienia.

6.3.2  Badania w stanie gor cym oraz w czasie ruchu próbnego
-rozruch instalacji z rur preizolowanych nale y wykona  wg PN-M-34031 po

przeprowadzeniu bada  i odbioru ko cowego przy cza. Czas trwania rozruchu 72

godziny.

7. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY
W przypadku konieczno ci wykonywania obmiarów powykonawczych, nale y je

wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, w tym np.:
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ugo  przewodu mierzy  wzd  jego osi, od ogólnej d ugo ci przewodu odliczy

ugo  armatury, d ugo  zw ki wliczy  do d ugo ci przewodu o wi kszej rednicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór techniczny cz ciowy
- odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub

cz ci instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót.

- odbiór przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego technicznego

jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

- w ramach odbioru cz ciowego nale y: sprawdzi  czy odbierany element jest

wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (je eli

jest wymagany)  dotycz cymi zmian w projekcie, sprawdzi  zgodno  wykonania z

wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw,

sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa, przeprowadzi  niezb dne badania

odbiorcze .

- po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy

prawid owe wykonanie robót, zgodno  wykonania z projektem i pozytywny wynik

niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te

odbiorem cz ciowym. Do protokó u za czy  protokó y niezb dnych bada

odbiorczych.

- w przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych

prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.2  Odbiór techniczny ko cowy.
- zewn trzna instalacja wodoci gowa z rur preizolowanych powinna by  przedstawiona

do odbioru technicznego ko cowego, je eli: zako czono wszystkie roboty monta owe,

cznie z ziemnymi, instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono, dokonano

bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,

dokonano ruchu próbnego - przy odbiorze technicznym, ko cowym nale y przedstawi

nast puj ce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy;

b) dziennik budowy (je eli jest wymagany);

c) potwierdzenie zgodno ci wykonania z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budow  (je eli zosta o wydane) i przepisami;

d) obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowie  umowy );
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e)  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych;

f)  protokó y wykonanych bada  odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie u yte wyroby budowlane;

h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom dozoru technicznego;

i)  instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów.

- w ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi : czy odbierane ruroci gi s  wykonane

zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (je eli by

prowadzony) dotycz cymi zmian w projekcie, sprawdzi  zgodno  wykonania z

wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw,

sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa, protokó y odbiorów

mi dzyoperacyjnych, protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,

- odbiór techniczny ko cowy ko czy si  protokólarnym przej ciem ruroci gów do

ytkowania,

- protokó  ko cowy nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pó niejszymi zmianami i akty wykonawcze

- PN-B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.

- PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy  odbiorze.

- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Zespó  rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z PUR i

aszcza os onowego z polietylenu.

- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Kszta tki.

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Zespó  z cza.

- PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszcz ce z czy spawanych. Badania

wizualne.
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ST-00.04.00 MONTA  ZEWN TRZNEJ INSTALACJI WODOCI GOWEJ

CPV- 45332000-3

1.Wst p.
1.1. Przedmiot ST.

Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” (ST) obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania zewn trznej instalacji wodoci gowej dla zadania:

„BUDOWA  HOSPICJUM  W  KUTNIE”  ,  m.  Kutno,  ul.  Jastrz bia,  obr.  Raszew-Piaski,

nr  dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj tych projektem wskazanym w punkcie

1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robót

zwi zanych z wykonaniem zewn trznej instalacji wodoci gowej.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Podstawowe okre lenia zosta y podane w ST.0.

1.5.Wykaz dokumentacji projektowej.

Projekt wykonawczy „BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia,

obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST - 00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z

Dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.Przekazanie placu budowy.

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umownych przeka e Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2. Materia y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano

w ST - 00.00.00.

2.2. Rury.

Do budowy sieci wodoci gowej nale y u  rur z polietylenu wysokiej g sto ci PE 100
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SDR 17 na ci nienie PN 1,0 MPa. Po cze  rur PE wykonywa  za pomoc  kszta tek

POLYRAC.

W zakresie rednic rur powy ej Dz -50 mog  by  stosowane po czenia tj.: kszta tki PE

POLYRAC

Do po cze  rur do 63 mm pomi dzy sob  i z uzbrojeniem stosowa  kszta tki z PE lub

eliwne ko nierzowe ( trójniki, kolana, uki).

2.3. Armatura.

czenie projektowanej instalacji nale y w czy  do projektowanej sieci wodoci gowej

w ul. Jastrz biej za pomoc  projektowanego przy cza wodoci gowego (wg odr bnego

opracowania).

2.4. Sk adowanie materia ów

Powierzchnia sk adowania rur powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem si  wód opadowych.

Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinno by  zabezpieczone przed

szkodliwym oddzia ywaniem promieni s onecznych. D sze magazynowanie rur

powinno si  odbywa  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych.

Rury w odcinkach jak i kr gach nale y magazynowa  w po eniu poziomym na

równym pod u lub podk adach z g sto u onych desek wg asortymentu i rednic.

Stos rur nie mo e przekracza  1,0m.

Szeroko  stosu sk adowanych rur nale y ogranicza  wspornikami pionowymi z

drewna.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i

gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  stosu oraz umo liwiaj cy dost p do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Kszta tki nale y przechowywa  w pojemnikach posegregowane wg rednic i

asortymentu. Zasuwy w pomieszczeniach zamkni tych zabezpieczone przez

uszkodzeniem.

Rozpuszczalniki, kleje, rodki odt uszczaj ce nale y przechowywa  w pomieszczeniach

zamkni tych, ch odnych, z dala od róde  ciep a. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na

zabezpieczenie przeciwpo arowe substancji atwopalnych. Pojemniki z klejem i

rozpuszczalnikami musz  posiada  etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacj  o

ich truj cej zawarto ci.

2.8.Zestawienie materia ów podstawowych.

Typy i ilo ci materia ów zestawiono i uj to w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze

Robót.
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3. Sprz t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST - 00.00.00.

3.2. Sprz t do wykonania sieci wodoci gowej.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania sieci wodoci gowej powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

- koparki,

- spycharki ko owej lub g sienicowej,

- sprz tu do zag szczania gruntu,

- r cznego sprz tu do robót ziemnych,

- kompletu narz dzi lusarskich,

- kompletu narz dzi monterskich robót instalacyjnych,

- podr cznego sprz tu: wiertarki, pilniki pi y r czne.

4.Transport.

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST - 00.00.00.

4.2.Transport rur.

Rury PE i kszta tki mog  by  przewo one samochodami skrzyniowymi w sposób

zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o d ugo ci 12m

powinny by  przewo one pojazdami przystosowanymi do przewozu d ugich elementów,

wzgl dnie w specjalnych pojemnikach-kontenerach.

Z uwagi na specyfik  w ciwo ci rur z PE, nale y przy transporcie zachowa

nast puj ce wymagania:

 przy transporcie rur nie ma ogranicze  co do temperatury powietrza,

 na samochodzie rury powinny by  uk adana na równym pod u i zabezpieczone

przed zarysowaniem,

 rury w kr gach nale y uk ada  w po eniu poziomym -p asko- z zachowaniem

warunków jak dla rur w odcinkach,

 zabezpieczenie przed przesuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za

pomoc  ko ków i klinów drewnianych,

 podczas prac prze adunkowych, rury nie nale y rzuca ,

 za adunek i wy adunek rur pakietowanych powinien by  wykonywany d wigiem z

yciem lin ta mowych a nie metalowych,

 kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach zamkni tych.

4.3.Transport mieszanki betonowej.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe,

które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia

jej i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach

technologicznych.

4.4.Transport kruszyw i cementu.

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób

zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport

cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08.

5.Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperów i ich rz dne przeka e Zamawiaj cemu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa

wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a

ostrzegawcze, sygna y, k adki i mostki tymczasowe, zapewniaj c w ten sposób

bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona  zgodnie ze specyfikacj  robót ziemnych.

5.4.Przygotowanie pod a pod rury.

Rury nale y uk ada  na warstwie piasku o grubo ci podanej w dokumentacji

projektowej, lecz nie mniejszej ni  20 cm.

5.5.Roboty monta owe.

Rury z PE ze wzgl du na rodzaj tworzywa mog  by  uk adane w temperaturze od – 200

C do 500 C.

W zakresie tych temperatur zachodz ce zmiany strukturalne w rurach nie maj

istotnego wp ywu na pó niejsz  ich eksploatacj . Jednak z uwagi na proces czenia rur

– zgrzewanie - monta  ruroci gów powinien przebiega  przy dodatnich temperaturach

zewn trznych. W czenie projektowanej zewn trznej instalacji wodoci gowej do

projektowanego przy cza wodoci gowego powinno si  odbywa  w temperaturze

powietrza zbli onej do temperatury wody, tzn. 5 – 150C.
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czenie rur PE nale y wykonywa  za pomoc  kszta tek PE POLYRAC. Przy

wbudowywaniu armatury (zestaw przy czeniowy) nale y u ywa  kszta tek PE. Rury na

dnie wykopu powinny by  u one w osi projektowanego przewodu z zachowaniem

spadków. Rury na ca ej d ugo ci powinny przylega  do przygotowanego i dobrze

ubitego pod a. Celem usprawnienia monta u ruroci gu w wykopie nale y na

powierzchni terenu przygotowa  pe ny zestaw kszta tek sk adaj cy si  na monta

poszczególnych w ów. Na uzbrojenie w ów sk adaj  si : odga zienia, zasuwy,

po czenia z ruroci gami PE.

Z uwagi na znaczn  ró nic  w g sto ci pomi dzy polietylenem, a eliwem nale y

stosowa  zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich w ów z zastosowaniem

armatury i kszta tek eliwnych. Przy zastosowaniu w w le elementów ze z czami

ko nierzowymi nale y uk ad zabezpieczy  blokami oporowymi.

Z uwagi na zastosowanie wykopów o cianach odeskowanych, monta  ruroci gów PE

nale y prowadzi  na powierzchni terenu z opuszczaniem na dno wykopu.

Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza si  wy cznie za zgod  Inspektora Nadzoru.

5.6. Próby szczelno ci.

Dla sprawdzenia szczelno ci rur i po cze  nale y przeprowadzi  prób  ci nieniowo-

hydrauliczn .

Prób  przeprowadza si  po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed

poruszaniem przewodu. Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci

sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania odno nie szczelno ci ruroci gów

uj te s  w normie PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Prób  uznaje si  za poprawn  je eli na adnym z czu nie

wyst pi  przecieki w postaci kropel wody lub rosy. W razie stwierdzenia przecieków na

czach nale y natychmiast dokona  naprawy i tak:

  z cza skr cane PE nale y rozkr ci  i ponownie prawid owo u  pier cie

uszczelniaj cy i dobrze skr ci .

 przy z czach ko nierzowych lub gwintowanych nale y dokr ci  z cza, a gdy to

nie pomaga, wymieni  wadliwie wykonany element.

5.7 P ukanie i dezynfekcja.

Ruroci gi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj  dok adnemu

przep ukaniu, przy szybko ci przep ywu dostatecznej dla wyp ukania wszystkich

zanieczyszcze  mechanicznych. Przewody z rur PE po ich dok adnym wyp ukaniu
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czyst  wod  nie wymagaj  w zasadzie dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na

wyra ne danie inwestora lub gdy woda nie odpowiada normom bakteriologicznym

wody do picia dokonuje si  dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje przewodu przeprowadza

si  wod  chlorowan  z chloratora lub wod  chlorow  powsta  z rozpuszczeniu

zwi zków chloru, zawieraj  co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie kontaktu

wynosz cym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód nale y ponownie

przep uka  wod  wodoci gow .

6.Kontrola jako ci.
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora

Nadzoru.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

 sprawdzenie rz dnych za onych at celowniczych w nawi zaniu do podanych

sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,

 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy

pod a,

 badanie odchylenia osi przewodów wodoci gowych,

 badanie odchylenia spadku przewodów,

 sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,

 sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,

 badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

  odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,

 odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm,

 odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm,

 odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odleg ci osi u onego

przewodu od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna

przekracza  ± 5 mm,



55

 odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekracza  ± 1 cm.

7.Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót obj tych realizacj

przedmiotowej inwestycji obmiar robót nie obowi zuje.

7.3. P atno

atno  zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej rycza towej ceny

umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

8.Odbiór robót.

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 da y wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

 roboty przygotowawcze,

 roboty ziemne z obudow cian wykopów,

 przygotowanie pod a,

 roboty monta owe wykonania ruroci gów,

 wykonanie w ów wodoci gowych,

 zasypanie i zag szczenie wykopu,

 próby szczelno ci przewodów,

 p ukanie i dezynfekcja przewodów.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

8.3.Odbiór cz ciowy.

Badania przy odbiorze przewodów zewn trznej instalacji wodoci gowej zale ne s  od

rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru

technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego

po zako czeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny by  zgodne z PN-EN 1610.

Odbiór techniczny cz ciowy.
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Wykonawca przed odbiorem technicznym cz ciowym wodoci gu zobowi zany jest do:

 zbadania zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i

inwentaryzacj  geodezyjn ,

 zbadania pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W

przypadku naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczania powinien

by  uzgodniony z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

 zbadania pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacj ,

 zbadania materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który

powinien by  drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

 zbadania szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi

zgodnie z PN-81/B-10725.

Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby

szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek,

armatury jest przed ony podczas spisywania protokó u odbioru technicznego –

cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego

odcinka przewodu zewn trznej instalacji wodoci gowej.

Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego cz ciowego.

Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym – cz ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do

odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu,

zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj

powykonawcz .

8.4.Odbiór ko cowy.

Odbiór techniczny ko cowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym ko cowym wodoci gu zobowi zany jest do:

 zbadania zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i

inwentaryzacj  geodezyjn ,

 zbadania zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia

gruntu zasypki wykopu,

 zbadania rozstawu w ów,

 zbadania protokó ów odbiorów prób szczelno ci, p ukania i dezynfekcji.

Wyniki bada  Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokó ami odbiorów
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technicznych cz ciowych zewn trznej instalacji wodoci gowej, projektem ze zmianami

wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki

wykopu, inwentaryzacj  geodezyjn , nale y przekaza  Inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem instalacji wodoci gowej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

ko cowego.

Teren po budowie instalacji wodoci gowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy przeka e Inwestorowi instrukcj  obs ugi wodoci gu, armatury i

hydrantu.

Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze ko cowym z  o wiadczenia: o wykonaniu instalacji

wodoci gowej zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku

terenu budowy, a tak e – w razie korzystania – ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

9.Podstawa p atno ci.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10.Przepisy i normy zwi zane.

10.1.Normy.

PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia.

Terminologia

PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia

graficzne

PN-74/B-10733 Wodoci gi. Przewody ci nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badani przy odbiorze

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-63/M-74084 Armatura przemys owa. Kaptury eliwne do zasuw i hydrantów.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodoci gowych.

PN-70/B-10715 Wodoci gi. Szczelno  przewodów. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i

kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
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BN-62/6738-3,04,07 Beton hydrotechniczny
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ST-00.05.00 MONTA  INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

CPV- 45332000-3

1. WST P.
1.1 Przedmiot ST

Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” (ST) obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  instalacji

kanalizacji sanitarnej dla zadania: „BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno,

ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegó owa  specyfikacja   techniczna  jest   stosowana   jako   dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie zadania: „BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno,

ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne ze Specyfikacj  ST – 00.00.00. oraz

obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewn trzna przeznaczona do

odprowadzania cieków sanitarnych (socjalno – bytowych).

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z

dokumentacj  projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Je eli w ST dla jakichkolwiek poszczególnych robót nie okre lono warunków

technicznych wykonania i odbioru robót, nale y je przyjmowa  zgodnie z opracowaniem:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych” wydanych

przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

– 00.00.00.

2.2. Rury kana owe

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezci nieniowe o po czeniach wciskowych :o

rednicach : 160 mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm montowane na cianach budynków i w

wykopach w budynkach.
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2.3. Armatura

Nale y stosowa  typow  armatur  wyp ywow  tak  jak :

- trójniki,

- kolana,

- uki,

- z czki,

- syfony,

- wpustu ciekowe,

- czyszczaki PCV,

- zlewozmywaki,

- umywalki porcelanowe pojedyncze,

- umywalki porcelanowe pojedyncze dla niepe nosprawnego,

- ust py montowane na elemencie monta owym,

- przyciski do sp uczek podtynkowych, oraz :

- pochwyt   stalowy  na   wspornikach   dla   niepe nosprawnych   przy  ust pach,

prysznicach i umywalkach

- siedzisko prysznicowe na elemencie monta owym.

2.4. Sk adowanie materia ów

2.4.1. Rury kana owe

Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia sk adowania powinna by

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych. W przypadku

sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach

drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji

stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca

jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w

sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów

lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatur  nale y przechowywa  w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych.

Sk adowa  pionowo do ilo ci warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniaj cych

bezpiecze stwo.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
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jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu za adunku i

wy adunku materia ów. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na sprawno  techniczn

urz dze  s cych do wiercenia otworów, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rur kana owych

Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji

poziomej wzd rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci

wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna

warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy

zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach

drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y

przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami w sposób zabezpieczaj cy

armatur  przed uszkodzeniem. Zaleca si  transportowanie wy cznie w oryginalnych

opakowaniach producenta co ograniczy mo liwo  ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ogl dzin i sprawdzi miejsca monta u

kanalizacji sanitarnej oraz armatury i urz dze .

5.3. Przebicia w cianach i stropach, bruzdy pionowe, wykucie wn k w cianach,

wykopy.

Przed monta em ruroci gu nale y wyznaczy  tras  przebiegu instalacji zgodnie z

dokumentacj  projektow . W miejscach, w których instalacja przechodzi przez

przegrody budowlane nale y wyku  otwory. Rury na cianach nale y montowa  w

bruzdach i pionowych. W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nale y

wyku  wn ki o g boko ci do ¼ ceg y. Tam gdzie wskazuje to dokumentacja projektowa

nale y wykona  wykopy, w których b  uk adane ruroci gi poziome z rur PCV o

rednicy 160 mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm.
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Gruz powsta y przy zerwaniu posadzki, przebiciu otworów i wykuciu bruzd i wn k, nale y

usun  z terenu budowy, a nast pnie wywie  i zutylizowa . Koszt wywozu i utylizacji

ponosi wykonawca. Ziemi  z wykopów je eli nie nadaje si  do zasypania i zag szczenia

tych wykopów nale y wywie  i zutylizowa . Koszt wywozu i utylizacji ponosi

wykonawca.

5.4. Roboty monta owe

Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu poziomego - powinny spe nia  warunki

dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si  wy cznie za zgod  Inspektora

Nadzoru. Rury montowane na cianach jako „piony” nie powinny mie  odchy ek od

pionu, a rury montowane jako podej cia do pionów i armatury powinny zachowa  spadki

okre lone w dokumentacji projektowej.

5.5. Rury kana owe

Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem

po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do czasu

wykonania uszczelnienia z czy. Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 00 C.

5.6. Armatura

Monta  armatury powinien by  wykonany zgodnie z instrukcjami producentów i

dostawców oraz zgodnie z dokumentacj  projektow . Po zamontowaniu, armatura

powinna wygl da  estetycznie - bez zadrapa , rys, nie powinna by  zanieczyszczona

zapraw  cementow  ani farb . Obróbki budowlane wokó  armatury nie mog  wp yn  na

estetyk  armatury i pomieszczenia w której jest zamontowana. W trakcie wykonywania

prac budowlanych przy armaturze powinna ona by  zabezpieczona przed zniszczeniem,

uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nale y ustali  z Inspektorem

nadzoru.

5.7. Pochwyty stalowe dla niepe nosprawnych, siedziska sanitarne.

Pochwyty stalowe ze stali okre lonej w dokumentacji projektowej nale y montowa  w

miejscach okre lonych w tej dokumentacji. Do monta u nale y u  wsporników

zapewniaj cych wytrzyma  i stabilno  pochwytów. Rodzaj pochwytów jak i

wsporników podlega akceptacji nadzoru inwestorskiego.

Siedziska sanitarne nale y montowa  w miejscach i na wysoko ci okre lonych w

dokumentacji projektowej. Elementy monta owe siedzisk podlegaj  akceptacji nadzoru

inwestorskiego.

5.8. Roboty ko cowe.

Po zako czeniu monta u instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzór

inwestorski, nale y uzupe ni  posadzk  cementow  oraz zamurowa  bruzdy i przebicia
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przez przegrody budowlane.

Po dokonaniu obsypki piaskowej ruroci gów u onych w wykopach, nale y zasypa

wykopy gruntem wskazanym przez nadzór inwestorski i zag ci  tak jak to okre lono w

dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez nadzór inwestorski. W szczególno ci

kontrola powinna obejmowa :

- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i armatury,

- badanie odchyle  przewodów rurowych,

- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,

- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,

- badanie prawid owo ci monta u umywalek, zmywaków, pochwytów, siedzisk

wpustów ciekowych,

- badanie prawid owo ci monta u podej  odp ywowych,

- badanie prawid owo ci zag szczenia zasypanych wykopów.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y, armatura i urz dzenia nie spe niaj ce wymaga  podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzór inwestorski,

zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub

zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na

ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  odchylenia cech od wymaga  dokumentacji

projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny by  ponownie wykonane przez

Wykonawc  na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT.

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za

poszczególne sk adowe elementy robót, a co za tym idzie za ca  robót okre lonych

poprzez dokumentacj  projektow  i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wszystkie Przedmiary robót maj  charakter pomocniczy, obrazuj cy technologi

wykonania robót, szacunkowe ilo ci, niezb dne nak ady rzeczowe i nie s  podstaw  do
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ustalenia ilo ci robót i ceny rycza towej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Postanowienia ogólne.

Wszelkie postanowienia ogólne dotycz ce odbioru robót wed ug specyfikacji

ST – 00.00.00.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie pod a,

- wytrasowanie miejsc uk adania i montowania instalacji,

- roboty monta owe wykonania ruroci gów i odp ywów,

- wykonanie obsypki,

- monta  armatury i urz dze . Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w

czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu

robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWI ZANE.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa 1990.
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ST-00.07.00 MONTA  ZEWN TRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV - 45332000-3

1.Wst p.
1.1. Przedmiot ST.

Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” (ST) obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla

zadania: „BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-

Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj tych projektem wskazanym w punkcie

1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych

i monta owych zwi zanych z wykonaniem zewn trznej instalacji  kanalizacji sanitarnej.

1.4.Wykaz dokumentacji projektowej.

Projekt wykonawczy „BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE”, m. Kutno, ul. Jastrz bia,

obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST - 00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z

Dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.Przekazanie placu budowy.

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umownych przeka e Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2. Materia y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

- 00.00.00.

2.2. Kanalizacja grawitacyjna

2.2.1. Przewody kanalizacyjne

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robót budowlanych.

2.3.1.1 Rury, kszta tki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwie czenia studzienek

kanalizacyjnych, powinny by  sprawdzane przed monta em, czy spe niaj  wymagania

projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone.

Rury, kszta tki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwie czenia studzienek

kanalizacyjnych, powinny by  sk adowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami

producentów.

2.3.1.2. Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane na ca ej d ugo ci w ziemi.

2.3.1.3. Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane na odpowiednim dla rodzaju rur

pod u, naturalnym lub wzmocnionym.

2.3.1.4 Nominalne rednice przewodów kanalizacyjnych nie powinny by  mniejsze, ni :

dla kana ów ciekowych - DN 150.

2.3.1.5 Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia

odpowiednich pr dko ci przep ywu nie powinny by  mniejsze ni : dla przewodów

kanalizacji ciekowej o DN 160 - minimalny spadek 1,5 %.

W zale no ci od materia u rur u onych w ziemi powinny by  stosowane z cza: dla rur

PVC - z cza kielichowe.

2.3.1.7 Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni

kierunek przep ywu cieków.

2.3.1.8 Na przewodach kanalizacyjnych nieprze azowych nale y stosowa  studzienki

kanalizacyjne przy ka dej zmianie kierunku, spadku i przekroju a tak e w odleg ciach

nieprzekraczaj cych 60 m.

2.3.1.9 Studzienki kanalizacyjne dziel  si  na: w azowe i niew azowe. Minimalna

rednica wewn trzna studzienek niew azowych, przeznaczonych do obs ugi kana u z

poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprz tu, powinna wynosi  315 mm,

minimalna rednica studzienek w azowych, powinna wynosi  1000 mm. rednice

studzienek kanalizacyjnych nale y przyjmowa  wg PN-B-10729 i PN-EN 476.

W Polsce obowi zuje zasada, e komora robocza studzienki w azowej powinna mie

rednic  nominaln  wewn trzn  od DN/ID 1000 a komin w azowy rednic  nominaln

wewn trzn  DN/ID800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki w azowe o rednicy

nominalnej wewn trznej 800 DN/ID < 1000 i g boko ci max 3000 mm s ce do

okazjonalnego wej cia cz owieka wyposa onego w uprz  dla kontroli sprz tu

czyszcz cego, kontrolnego i badawczego.

2.3.1.10 Studzienki kanalizacyjne mog  by  wykonane z kr gów betonowych,

elbetowych lub z materia ów, z których wykonany jest przewód kanalizacyjny tj. PVC.
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2.3.1.11 Wysoko  komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by  mniejsza

ni  2 m. Dopuszcza si  wysoko  do 1,8 m, gdy wymaga tego g boko  kana u oraz

warunki ukszta towania terenu. Komora robocza powinna mie  spocznik nachylony w

kierunku kinety.

2.3.1.12 Stopnie z azowe lub inne rozwi zania zej , powinny by  zamocowane w

cianach komory roboczej oraz komina w azowego DN 800 ÷1000, zgodnie z PN-B-

10729.

2.3.1.13 Zwie czenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ciekowych, powinny

mie  odpowiedni  klas , uzale niona od usytuowania w przekroju drogi i obci enia

ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

2.3.1.14 W azy kana owe (kominy w azowe), powinny by  zlokalizowane od strony

nap ywu cieków, zawsze po tej samej stronie osi kana u.

2.3.1.15 Kana owe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe,

separatory, syfony i wyloty cieków, powinny by  wykonane zgodnie z indywidualnymi

rozwi zaniami projektowymi lub dobrane z katalogów producentów.

2.3.1.16 Przej cia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny

przebiega  najkrótsz  drog  mo liwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

2.3.1.17 Skrzy owanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi

uzbrojenia terenu, nie powinno narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych

przewodów.

2.3.1.18 Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spe nia

nast puj ce wymagania:

a) trasa przykanalika, powinna biec prostopadle do kana u,

b) po czenie z kana em, powinno odbywa  si  poprzez: studzienk  kanalizacyjn ,

c) minimalna rednica przykanalika DN 150,

d) minimalne spadki przykanalików w zale no ci od rednicy:

 DN 150- 1,5%

e) maksymalne spadki przykanalików w zale no ci od materia u:

kamionka i beton - 15 %, tworzywa sztuczne - 25 %, eliwo - 40 %.

f) studzienki na przykanalikach nale y lokalizowa : pierwsz  przy granicy

nieruchomo ci, przy zmianie kierunku, rednicy, spadku, na odcinkach prostych

co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN 200.

Do budowy zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej nale y u  rur z polichlorku

winylu PVC o z czach kielichowych na uszczelk  gumow , czonych na wcisk.

Stosowa  rury PCV rodzaju „P”, typu redniego.
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2.4. Studzienki kanalizacyjne.

a/ Studzienki betonowe - Studzienki kanalizacyjne z kr gów betonowych powinny

spe nia  wymagania norm PN-EN476 i PN-B-10729. Komora robocza studzienki

powinna by  wykonana z prefabrykowanych kr gów betonowych klasy B 45; W-8, F-50,

lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08.

Je eli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow  stanowi

prefabrykat wg katalogu powtarzalnych elementów drogowych.

Dno studni stanowi element prefabrykowany z betonu klasy B 45; W-8, F-50, lub z

betonu hydrotechnicznego B20, W-8.

Prefabrykowane elementy studzienek czy  za pomoc  zaprawy cementowej wg. PN-

B-14501.

Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086.

yta pokrywowa oraz ciany zewn trzne komory studzienki powinny by

wodoszczelne.

Przej cia kana ów przez ciany studzienek betonowych wykona  jako szczelne w

stopniu uniemo liwiaj cym infiltracj  wody gruntowej i ekstryfikacj  wody. Tolerancje

wymiarowe nawiercanych otworów do wykonania przej cia kana ów przez ciany

studni: h = ±1 mm, a = ±0,5°.

b/ Studzienki kaskadowe - Studzienki kaskadowe stosuje si  na po czeniach kana ów,

przy du ych ró nicach poziomów (powy ej 1,0 m), w celu unikni cia przekroczenia

dopuszczalnych spadków (i pr dko ci wody) oraz nieekonomicznego zag bienia

kana ów.

2.5. Izolacja pionowa studni betonowych.

Do izolacji studni betonowych mo na stosowa  nast puj ce materia y:

 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

 roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed u eniem w ciwej

pow oki izolacyjnej wg PN-B-24622,

 lepik asfaltowy stosowany na gor_co wg PN-B_24625,

 emulsja asfaltowa wg PN-71/6771-02,

 inne materia y izolacyjne posiadaj ce aprobat  techniczn  wydan  przez

uprawnion  jednostk .

Zastosowane materia y musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

2.6. Sk adowanie materia ów

Powierzchnia sk adowania rur powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem si  wód opadowych.
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Magazynowanie rur z PCV na placu budowy powinno by  zabezpieczone przed

szkodliwym oddzia ywaniem promieni s onecznych. D sze magazynowanie rur

powinno si  odbywa  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych.

Sk adowanie rur powinno odbywa  si  na równym pod u na podk adach i przek adach

drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Szeroko  stosu sk adowanych rur

nale y ogranicza  wspornikami pionowymi z drewna. Rury nale y sk adowa  kielichami

naprzemianlegle. Nie wolno sk ada  rur ci szych na rurach l ejszych.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i

gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  stosu oraz umo liwiaj cy dost p do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Kr gi betonowe i elementy prefabrykowane studzienek mo na sk adowa  na otwartej

przestrzeni uk adaj c je w pozycji stoj cej lub le cej na powierzchni utwardzonej i

odwodnionej.

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna

przekracza  1,8 m.

Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub

pojedynczych kr gów. Stosy powinny by  prawid owo u one i odpowiednio

zabezpieczone przed przewróceniem. Ka dy rodzaj prefabrykatu ró ni cy si

kszta tem, wymiarem i wyko czeniem powinien by  sk adowany osobno.

Rozpuszczalniki, kleje materia y u ywane do izolowania studzienek nale y

przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, ch odnych, z dala od róde  ciep a

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zabezpieczenie przeciwpo arowe substancji

atwopalnych.

Pojemniki z klejem i rozpuszczalnikami musz  posiada  etykiety z oznaczeniem

produktu oraz informacj  o ich truj cej zawarto ci.

2.7.Zestawienie materia ów podstawowych.

Typy i ilo ci materia ów zestawiono i uj to w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze

Robót.

3. Sprz t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST - 00.00.00.

3.2. Sprz t do wykonania prac.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawia budowlanego z wysi gnikiem prostym o d ugo ci 3,0m i ud wigu do 500
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kg,

 koparki,

 spycharki ko owej,

 sprz tu do zag szczania gruntu,

 wci garek mechanicznych,

 r czny sprz t do robót ziemnych,

 komplet urz dze  i narz dzi do uk adania i monta u przewodów kanalizacyjnych

z rur z PCV,

 komplet narz dzi do obcinania i fazowania bosego ko ca rury,

 podr czny sprz t: wiertarki, pilniki pi y r czne.

4.Transport.
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST - 00.00.00.

4.2.Transport rur kana owych.

Rury PCV mog  by  przewo one samochodami skrzyniowymi w sposób

zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Z uwagi na specyfik

ciwo ci rur z PCV, nale y przy transporcie zachowa  nast puj ce wymagania:

przewóz rur i prace prze adunkowe powinny si  odbywa  przy temperaturze powietrza

od –500 C do +300 C.

Szczególn  ostro no  przy transporcie i prze adunku rur nale y zachowywa  w

temperaturze bliskiej 00 C i ni szej z uwagi na krucho  materia u rur w tych

temperaturach.

Podczas prac prze adunkowych, rury nie nale y rzuca .

Za adunek i wy adunek rur pakietowanych powinien by  wykonywany d wigiem z

yciem lin ta mowych a nie metalowych rury nie pakietowane podczas transportu

powinny by  uk adane na równym pod u, na podk adach drewnianych o szeroko ci co

najmniej 10cm i gr. 2,5 cm u onych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed

zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuchy spinaj ce boczne

ciany skrzy  samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si  dolnej

warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i klinów drewnianych. Na platformie

samochodu rury powinny le  kielichami naprzemianlegle. Na rurach PCV nie wolno

przewozi  innych materia ów.

Kszta tki kanalizacyjne nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostro no ci jak dla rur z PCV.

4.3.Transport betonowych elementów prefabrykowanych.
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Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. rodki transportu przeznaczone do ko owego

przewozu prefabrykatów powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce

przed mo liwo ci  przesuni cia si  prefabrykatu oraz przed mo liwo ci  zachwiania

równowagi rodka transportowego.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna,

gumy lub innych odpowiednich materia ów.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na rodku transportowym oraz roz adunek

powinny by  wykonywane przy u yciu urz dze  zmechanizowanych o ud wigu

dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, cznie z

osprz tem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy u yciu urawi

lub suwnic powinny by  podwieszane za pomoc  specjalnych zawiesi zapewniaj cych

ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne roz enie si  na

poszczególne ci gna. Do podnoszenia elementów nale y u  haków o odpowiednich

wymiarach i ud wigu 1000-1500 kg na hak. U ycie nieodpowiednich haków mo e

spowodowa  uszkodzenie przenoszonych elementów.

4.4.Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe,

które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia

jej i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach

technologicznych.

4.5.Transport kruszyw i cementu.

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób

zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport

cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08.

5.Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.0.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperów i ich rz dne przeka e Zamawiaj cemu.
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa

wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a

ostrzegawcze, sygna y, k adki i mostki tymczasowe, zapewniaj c w ten sposób

bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona  zgodnie ze specyfikacj  robót ziemnych.

5.4.Przygotowanie pod a pod studnie betonowe.

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy

ucznia lub wiru z piaskiem. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite

y nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia.

Zag szczenie pod a pod studnie betonowe powinno wynie  IS 99%.

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nale y przeprowadzi

zgodnie z normami: PN-84/B- 03264 i PN-87/B-03020.

5.5.Przygotowanie pod a pod rury.

Rury uk adane na warstwie piasku o grubo ci podanej w dokumentacji projektowej, lecz

nie mniejszej ni  20 cm.

5.6.Roboty monta owe.

Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  warunki dokumentacji

projektowej.

Zmiany dopuszcza si  wy cznie za zgod  Inspektora Nadzoru.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,

8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez

„Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- p yta betonowa z w azem,

- stopni z azowych.

Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y wykona  za pomoc  przej cia

szczelnego.

Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas

bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej
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skrzynk  w azow  wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie

przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do

poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta

powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku

zmiany rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Poziom w azu w trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si

na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W cianie komory roboczej nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w dwóch

rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m

lub drabink  z azow .

Studzienki betonowe zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj

bitumiczn . Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z

Inspektorem Nadzoru.

6.Kontrola i badania przy odbiorze.
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.0.

6.2.Kontrola wykonania.

6.2.1 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno ci

budowy z projektem.

Nale y sprawdzi :

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroko  wykopu,

c) g boko  wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obci  ruchu ko owego,

g) odleg  od budowli s siaduj cej,

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

i) rodzaj pod a,

j) rodzaj rur i kszta tek,

k) sk adowanie rur i kszta tek,

l) u enie przewodu,

m) zag szczenie obsypki przewodu,
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n) studzienki kanalizacyjne,

o) przewody u one nad terenem,

6.2.2. O  przewodu, powinna by  zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet  w

dowi zaniu do punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy

spe nieniu wymaga  rozporz dzenia [12].

6.2.3. Minimalna szeroko  wykopu powinna by  zgodna z 5.4.4, natomiast

maksymalna szeroko  wykopu nie powinna przekracza  szeroko ci okre lonej w

projekcie.

6.2.4. G boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci , okre lon  w projekcie.

Dno wykopu powinno by  wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz dnymi

ustalonymi w projekcie i dowi zane do reperów okre lonych przez geodet .

6.2.5. Wykop powinien by  zabezpieczony przed nap ywem wód gruntowych i

opadowych.

Sposób obni enia poziomu wód gruntowych powinien by  wykonany zgodnie z

dokumentacj .

Natomiast przed nap ywem wód opadowych powinien zabezpiecza  odpowiednio

wyprofilowany teren.

6.2.6. Szalowanie cian wykopu powinno zabezpiecza  jego stateczno  i je eli projekt

nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by  usuwane w miar  post pu zasypki

wykopu.

6.2.7. W obr bie klina od amu niezabezpieczonych cian wykopu niedopuszczalna jest

komunikacja. Je li komunikacja odbywa si  w obr bie od amu cian wykopu, konieczne

jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

6.2.8. Odleg  budynków od przewodów instalacji kanalizacyjnej okre la tablica 7,

zmniejszenie tych odleg ci wymaga ka dorazowo opracowania odpowiedniego

zabezpieczenia, które powinna zawiera  dokumentacja techniczna.

6.2.9. Zabezpieczenie skrzy owa  innych przewodów podziemnych z wykopem

powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj . Zabezpieczenie tych przewodów

polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci

obudowy oraz ochronie przed ich ci ciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu

wykopu.

6.2.10. Wybrany rodzaj pod a okre la dokumentacja techniczna.

6.2.11. Rury, kszta tki, studzienki kanalizacyjne, przygotowane do monta u powinny by

oznakowane zgodnie z wymaganiami przyj tymi w dokumentacji technicznej, a tak e

zgodne z dokumentami stwierdzaj cymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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6.2.12. Rury, kszta tki, studzienki kanalizacyjne, powinny by  zabezpieczone i

sk adowane na p askim, równym pod u. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych

powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem promieni s onecznych.

6.2.13. Przewód powinien by  u ony zgodnie z wytyczon  osi  na wyrównanym

pod u wykopu i zinwentaryzowany przez geodet . Prawid owo  wykonania po cze

spawanych rur stalowych powinna by  sprawdzona zgodnie z dokumentacj . Na

pod u naturalnym przewód powinien by  zag biony na ca ej d ugo ci, co najmniej na

30% swojego obwodu. Na pod u naturalnym z podsypk  oraz pod u wzmocnionym,

przewód powinien by  u ony zgodnie z dokumentacj .

6.2.14. Obsypka przewodu powinna by  przeprowadzona szczególnie starannie,

zag szczona r cznie lub mechanicznie, w zale no ci od wymaga  ustalonych w

dokumentacji.

6.2.15. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z norm .

6.2.17. Wysoko  zasypki wst pnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie

powinna by  mniejsza ni  15 cm. Zag szczanie zasypki wst pnej powinno w zasadzie

odbywa  si  r cznie.

Zag szczenie zasypki g ównej przewodu mo e odbywa  si  mechanicznie. Ustalony

stopie  zag szczenia gruntu powinien by  potwierdzony przez geologa.

6.2.18. Przewody o konstrukcji samono nej, umieszczone nad terenem oraz przewody

umieszczone nad lub pod konstrukcj  no , powinny mie  wykonane doj cia

umo liwiaj ce ich sprawdzanie.

7.Obmiar robót.

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót obj tych realizacj

przedmiotowej inwestycji obmiar robót nie obowi zuje.

8.Odbiór robót.
8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 da y wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
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 roboty przygotowawcze,

 roboty ziemne z obudow cian wykopów,

 przygotowanie pod a,

 roboty monta owe wykonania ruroci gów,

 wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

 wykonanie izolacji,

 zasypanie i zag szczenie wykopu,

 próby szczelno ci przewodów i studzienek.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

8.3.Odbiór cz ciowy.

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:

a) zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i

inwentaryzacj  geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno

przekracza  ± 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w

projekcie nie powinno przekracza_ ± 1 cm,

b) zbadaniu prawid owo ci wykonania po cze  spawanych w sposób ustalony w

dokumentacji,

c) zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W

przypadku naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien

by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacj ,

e) zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który

powinien by  drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien

by  zag szczony,

f) zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi

zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

8.3.2. Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna

gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego

wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie

mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.

8.3.3. Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie
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wody do pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

 0,15 l/m2 dla przewodów;

 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi;

 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.3.4 Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN

1610.

8.3.5. Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em

próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj

szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze

wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed ony podczas spisywania protokó u

odbioru technicznego - cz ciowego (za cznik 1), który stanowi podstaw  do decyzji o

mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji kanalizacyjnej.

8.3.6. Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu

odbioru technicznego cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z

art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu

kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj

przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

8.4.Odbiór techniczny ko cowy.

8.4.1. Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na:

a) zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i

inwentaryzacj  geodezyjn ,

b) zbadaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia

gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokó ów odbiorów prób szczelno ci przewodów.

8.4.2. Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:

a) protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego z

projektem i ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,

c) inwentaryzacj  geodezyjn ,

d) protoko em odbioru systemu kanalizacji grawitacyjnej, nale y przekaza

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem instalacji kanalizacyjnej.

8.4.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
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technicznego ko cowego.

8.4.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by  doprowadzony do

pierwotnego stanu.

8.4.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego

systemu kanalizacyjnego.

8.4.6. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo

budowlane [2], przy odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:

 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budow ,

 o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w

razie korzystania - ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

9.Podstawa p atno ci.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10.Przepisy i normy zwi zane.

10.1.Normy.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach

kanalizacji

grawitacyjnej

PN-87/B-01070 Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia.

Terminologia

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-80/C- 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C- 89202 Kszta tki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur

ci nieniowych.

PN-74/C- 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe.

PN-H-74051-00 W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych

PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki eliwne wpustów deszczowych.

Wymagania i badania

PN-EN 476:2001 Zwi czenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie
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jako ci .

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e

BN-62/6738-3,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B_24625 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co

PN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
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ST-00.08.00  MONTA  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7
1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania instalacji c.o. dla „BUDOWY HOSPICJUM W

KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót przy budowie instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji jak

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj tych Specyfikacj  Techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót

monta owych instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1 „Wymagania

Ogólne”.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z

obowi zuj cymi polskimi Normami i okre leniami podstawowymi z pkt. 1.2.

ST_00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST_00.00.00

„Wymagania Ogólne”.

2. Materia y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów.

Materia y stosowane do monta u instalacji centralnego ogrzewania powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z

europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa

cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez

producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
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Europejsk ,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce

obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk

Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za "regionalny wyrób budowlany".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nale y stosowa :

- Przewody: z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/Al/PE PN20 czonych za pomoc

kszta tek zaciskowych.

Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez

widocznych uszkodze .

- Grzejniki: nale y stosowa  grzejniki stalowe p ytowe z po czeniami dolnymi oraz

grzejniki drabinkowe azienkowe.

- Armatura: grzejnikowa wg. projektu.

3. SPRZ T.
Sprz t, przeznaczony do wykonania robót, powinien by  zgodny z wymogami podanymi

w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do u ytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji, powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania ze sprz tu i narz dzi do :

- ci cia, gi cia rur;

- monta u kszta tek i innych;

- zak adanie podpór;

- wykonania próby hydraulicznej;

- sprz t ogólnobudowlany.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowi zany do stosowania zalece

zawartych w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Rury w wi zkach musza by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.

Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

Transport grzejników powinien odbywa  sie krytymi rodkami. Zaleca sie

transportowanie na paletach dostosowanych do wymiaru. Na ka dej palecie powinny

by  pakowane elementy jednego typu i wielko ci. Palety powinny by  ustawione i

zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie

i uszkodzenie materia ów. Dopuszcza sie transportowanie luzem, u one w warstwy,
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zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur

nale y sk adowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory

termostatyczne, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub

pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Instalacje grzewcza wykona  nale y z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/Al/PE

PN20 czonych za pomoc  z czek zaciskowych.

Ruroci gi poziome w instalacjach wewn trznych ogrzewania wodnego nale y

prowadzi  ze spadkiem wynosz cym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu

lub odbiornika ciep a do ród a ciep a. W najwy szych punktach instalacji zamontowa

odpowietrzniki. Zmiany kierunku ruroci gów na instalacji nale y wykonywa  za pomoc

uków i kolan.

Przewody czy  za pomoc czników zaciskowych dostarczanych przez producenta

systemu.

Po czenia roz czne do armatury wykona  za pomoc  dwuz czek. Odleg ci

pomi dzy uchwytami mocuj cymi w zale no ci od rednicy rury powinny wynosi  od

1,0 m dla rednicy 16 do 1,5 m dla rednicy 32 mm.

Minimalna odleg  przewodów cieplnych od przewodów elektrycznych u onych

luzem przy uk adaniu równoleg ym powinna wynosi  minimum 0,5 m, a w miejscach

skrzy owa  - 0,10 m.

Przewody uk adane w bruzdach powinny by  na ca ej d ugo ci owini te izolacj  z pianki

polietylenowej, która zabezpiecza rur  przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek

tarcia, stanowi izolacj  ciepln  i d wi koch onn , a równocze nie pozwala na termiczne

ruchy ruroci gu.

Przewody odwadniaj ce nale y zamontowa  w najni szych, a odpowietrzaj ce w

najwy szych punktach ruroci gu. Armatura nie mo e by  instalowana na ukach i

za amaniach ruroci gów. Prosty odcinek przed i za ko nierzem powinien wynosi

przynajmniej 1,5 D (gdzie D — rednica zewn trzna ruroci gu).

Przej cia przez ciany i stropy wykona  w tulejach ochronnych o rednicach wi kszych

o dwie dymensje od prowadzonych przewodów, d szych o min. 1cm od grubo ci

przegrody budowlanej. Przestrze  pomi dzy rura a tuleja wype ni  materia em

elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego

powinny mie  klas  odporno ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementów.
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Przewody uk ada  nale y w sposób umo liwiaj cy samo kompensacje poprzez

naturalne za amania.

Ga zki – wykona  ze spadkiem 1% w kierunku przep ywu. Przy d ugo ci powy ej 1,5 m

ga zki powinny by  przymocowane do cian uchwytami umieszczonymi w po owie

ugo ci.

Ruroci gi instalacyjne prowadzi  w odleg ci 3 cm (dla rednic do 40 mm) i 5 cm (dla

rednic powy ej 40 mm) od otuliny do powierzchni cian i stropów a tak e pomi dzy

otulinami ruroci gów.

Sposób monta u grzejników wykona  zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992

r. (wraz z pó niejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.

Pod czenie grzejników zasilanych od do u wykona  za pomoc  armatury

pod czeniowej umo liwiaj cej regulacj  lub odci cie przep ywu przez grzejnik oraz

jego nape nienie lub opró nienie. Dopuszcza sie zastosowanie innych typów zaworów

termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przep ywu.

Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawia  poziomo w p aszczy nie równoleg ej

do powierzchni ciany. Odst p dowolnego grzejnika od ciany bocznej we wn ce, od

strony ga zki, nie mo e by  mniejszy ni  25cm.

Grzejniki p ytowe nale y montowa  na dwóch wspornikach i przymocowa  do ciany

dwoma uchwytami, niezale nie od wielko ci grzejnika, zgodnie z instrukcja monta u

dostarczon  przez producenta, w sposób zapewniaj cy sta  po enia i odst pu

miedzy p ytami. Wsporniki pod grzejniki musza by  osadzone w cianie w sposób

trwa y, prostopadle do powierzchni ciany tak, aby grzejnik opiera  sie ca kowicie na

wszystkich wspornikach.

Grzejniki nale y zabezpieczy  przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zako czenia robót wyko czeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest

mo liwe, zamiast grzejnika nale y zainstalowa  grzejnikowy szablon monta owy

po czony z ga zkami grzejnikowymi w celu umo liwienia przeprowadzenia badania

szczelno ci instalacji. Je eli badanie to b dzie przeprowadzone wod , grzejnikowe

szablony monta owe powinny by  wyposa one w odpowietrzniki miejscowe.

W najwy szych punktach poziomej instalacji rozprowadzaj cej oraz na zako czeniach

pionów nale y zamontowa  automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

Grzejniki wyposa one s  seryjnie w r czne odpowietrzniki.

Armatura i urz dzenia musza posiada  aktualne atesty i wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nale y dokona  ewentualnej korekty w
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nastawach dla zaworów termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych

typu.

UWAGA: Nale y zwróci  szczególna uwag  na konsole monta owe. Minimalna

wymagana odporno  na zerwanie (warto  obci enia) wynosi 1000N, ponadto

konsole musza by  wyposa one w zaciski zabezpieczaj ce przed przypadkowym

zrzuceniem grzejnika.

Przygotowanie zaworów do zamontowania polega na zdj ciu za lepki, sprawdzeniu czy

zawór jest w pozycji „otwartej”, sprawdzeniu czysto ci wn trza zaworu, przy czy

zaworu i przy czy ruroci gu. Zawory mo na montowa  na ruroci gach poziomych,

pionowych i pod katem w dowolnym po eniu. Niedopuszczalne s  uszkodzenia

przy czy zaworu oraz b dy wspó osiowo ci zaworu i ruroci gu mog ce wprowadzi

trudne do przewidzenia napr enia monta owe.

Zawory ko nierzowe montowa  wg technologii opracowanej przez wykonawc  instalacji.

Pomi dzy ko nierze stosowa  uszczelki z materia u dostosowanego do temp. pracy i

rodzaju medium. Ko nierze skr ca rubami – klasa min. 8.8, ilo rub – zgodnie z

ilo ci  otworów w ko nierzach.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej

armatury regulacyjnej oraz monta  kryz regulacyjnych, nastawy regulatorów ró nicy

ci nienia, nastawy monta owe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne

termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny by  przeprowadzone po

zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej nale y wykona  zgodnie z

wynikami oblicze  hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok

regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien by

ustawiony na ka dym zaworze przy pomocy fabrycznych os on roboczych. Czynno

ustawienia nale y dokona  zgodnie z instrukcj  producenta zaworów.

Próby szczelno ci lub wytrzyma ci ruroci gu wykona  przy zaworach i kurkach

ca kowicie otwartych.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by  izolowane cieplnie. Dopuszcza si  nie

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, je eli:

a) s  nimi ga zki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu,

w którym znajduje si  grzejnik przy czony tymi ga zkami,

b) prowadzone s  w rurze os onowej w warstwie pod ogi i projektowana temperatura

powierzchni pod ogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza

26°C,
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c) z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej

okre lonych przewodów.

Armatura instalacji ogrzewczej powinny by  izolowane cieplnie, je eli wymaganie to

wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po zako czeniu monta u przewodów i

urz dze , po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno ci, wykonaniu

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót

protoko em odbioru. Przy wykonywaniu izolacji przewodów przestrzega  wymaga

normy PN-B-024241:2000. Uwaga: nale y zwróci  szczególn  uwag  na dok adno ,

ci  i estetyk  wykonania izolacji i p aszcza izolacyjnego.

Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza

os aniaj cego, powinny by  zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i

nie uszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien

wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha.

Nie dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach

zanieczyszczonych ziemi  cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .

Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem. Prace budowlane wykonywa  zgodnie z przepisami BHP. Przy pracach

przy przecinaniu stali nale y stosowa  zabezpieczenia istniej cych wyk adzin ciennych

i pod ogowych. Przy zamurowywaniu zwraca  szczególn  uwag  na zamontowane

tuleje ochronne (przestrze  mi dzy ruroci giem, a tulej  ochronn  powinna by

wype niona szczeliwem elastycznym).

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Obowi zuj  zasady podane w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

Wymagania dla robót podano w punkcie 5. Ka da dostarczona partia materia ów

powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta.

Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji

ogrzewczej. Szczegó owy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w

umowie pomi dzy inwestorem i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co najmniej

badania odbiorcze szczelno ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
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granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozj

wewn trzn .

Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli

post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zamontowano

cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji,

wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w

ramach odbiorów cz ciowych.

Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów

cz ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia

instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si  wykonanie badania

szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet

krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia próbnego.

Podczas badania szczelno ci instalacja powinna by  od czona od ród a ciep a lub

ród o ciep a powinno by  skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod  instalacja (lub jej cz )

podlegaj ca badaniu, powinna by  skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y

wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek w którym jest instalacja

nie mo e by  przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe,

przewodowe i grzejnikowe powinny by  ca kowicie otwarte, natomiast zawory

obej ciowe ca kowicie zamkni te. Przed nape nieniem wod  instalacji wyposa onej w

odpowietrzniki automatyczne i nie wyp ukanej, nie nale y wkr ca  kompletnych

automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili

skutecznego wyp ukania instalacja taka powinna by  odpowietrzana poprzez r czne

otwieranie zaworów stopowych. Zaleca si  po czenie z elementem otwieraj cym

zawór stopowy w a elastycznego, umo liwiaj cego odprowadzenie wody pop ucznej

do przeno nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyp ukaniu instalacji,

w zawór stopowy nale y wkr ci  automatyczny odpowietrznik.

Bezpo rednio po p ukaniu nale y instalacj  nape ni  wod  uwzgl dniaj c jednocze nie

potrzeb  zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, je eli wyniki badania wody

stosowanej do nape niania i uzupe niania instalacji oraz u yte materia y instalacyjne

wymagaj  wprowadzenia go do instalacji.

Nale y od instalacji od czy  naczynie wzbiorcze systemu zamkni tego, za lepi  rur

wzbiorcz  i inne rury zabezpieczaj ce. Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i po

dok adnym jej odpowietrzeniu, nale y przy ci nieniu statycznym s upa wody, dokona
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starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia,

czy nie wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do

rozpocz cia badania szczelno ci. Instalacj  lub jej cz , która po nape nieniu wod  nie

dzie uruchomiona przed okresem wyst powania ujemnej temperatury zewn trznej,

zaleca si  alternatywnie:

a) zabezpieczy  przed skutkami zamarzni cia przez zastosowanie wody instalacyjnej

ze rodkiem obni aj cym temperatur  jej zamarzania i nie oddzia ywuj cym

szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposa  w grzejniki, zast puj c je grzejnikowymi szablonami monta owymi z

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umo liwi spuszczenie wody z

instalacji przy minimalizacji skutków korozji.

Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna

by  wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by  u ywana cechowany manometr tarczowy ( rednica

tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce

elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej

doby od stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie

przecieków wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy

ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego

warto  w najni szym punkcie instalacji.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by

taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  +/- 3 K) i nie powinno

wyst powa  promieniowanie s oneczne).

Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn  powinien by  sporz dzony

protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t

cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac

zgodnie z ST-00.00.00 „wymagania ogólne”.
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Jednostkami obmiarowymi s :

- dla ruroci gów i izolacji termicznej - mb,

- dla armatury, urz dze  grzejnych - szt.,

- dla prób szczelno ci – mb,

- dla regulacji dzia ania instalacji – kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00.00

„Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji.
- Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych

wykonywanie instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.

- Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b

wykonywane przez innych pracowników.

- Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do

nast puj cych rodzajów robót:

a)   wykonywanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i

wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzd, czysto  bruzd, w przypadku

odcinka pionowego instalacji - zgodno  kierunku bruzd z pionem, w przypadku

odcinka poziomego instalacji -zgodno  kierunku bruzd z projektowanym

spadkiem, w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej -

projektowana instalacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kana ów w budynku dla pod pod ogowego prowadzenia przewodów

cz ci wewn trznej instalacji ogrzewczej lub kana ów dla prowadzenia

przewodów cz ci zewn trznej tej instalacji -wymiary wewn trzne, wykonanie

dna i cian, spadek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru mi dzy operacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy

jako  wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego

wykonania instalacji. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsca i zakres

robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do

prawid owego wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y
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ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji.

Odbiór techniczny - cz ciowy powinien by  przeprowadzony dla tych elementów lub

cz ci instalacji ogrzewczej, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy

on np.: przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodów

uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie

przej  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie

niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego).

Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego

(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz ciowego nale y:

- sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotycz cymi zmian w tym projekcie,

-  sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami

okre lonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odst pstw sprawdzi

uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

-  przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy

prawid owe wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i

pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych W protokole nale y jednoznacznie

zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które

by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protoko u nale y do czy  protoko y niezb dnych

bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych

prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego - ko cowego po

spe nieniu nast puj cych warunków:

a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem

izolacji cieplnej,

b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,

c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem

pozytywnym,
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d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj

monta ow  oraz badanie na gor co w ruchu ci ym podczas których ród o ciep a

bezpo rednio zasilaj ce instalacj  zapewnia o uzyskanie za onych parametrów

czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przep yw, ci nienie dyspozycyjne),

e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw

na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie

wymaga  rozporz dzenia [2] w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga

zwi zanych z oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),

b)  dziennik budowy,

c)  potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budow  i przepisami,

d)  obmiary powykonawcze,

e)  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,

f)   protoko y odbiorów technicznych - cz ciowych,

g)  protoko y wykonanych bada  odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z

których wykonano instalacj ,

i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

k) instrukcj  obs ugi instalacji.

W ramach odbioru ko cowego nale y:

a)  sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b)  sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku

budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzania odst pstwa,

c)  sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,

e)  sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,

f)  uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej cia instalacji ogrzewczej do

ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
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ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W

przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y

przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y

ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y

destrukcji spowodowanej korozj  zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno ci podczas robót instalacji centralnego ogrzewania

nale y zastosowa  si  do: · Polskich Norm:
PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo   i   ciep ownictwo.   Izolacja   cieplna   ruroci gów,

armatury   i   urz dze . Wymagania i badania”

PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo    i    ciep ownictwo.    Zabezpieczenie    wodnych

zamkni tych   systemów ciep owniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych.

Wymagania”.

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i

badania”.

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze  1: Wymagania i

badania”.

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce

jako ci wody”

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne”

- Inne dokumenty:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych – cz  II

Instalacje Sanitarne i Przemys owe - opracowane przez COBRTI INSTAL –

wydawnictwo ARKADY – 1988.

UWAGA!

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
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ST-00.09.00  PRZY CZE CIEPLNE
CPV 45230000-8
1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania przy cza cieplnego dla „BUDOWY HOSPICJUM W

KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie odcinka przy cza cieplnego (po niskich parametrach c.o.) w

technologii rur preizolowanych np. headPEX 2xDn50/160 HD PN6/950C z barier

antydyfuzyjn  EVOH.

W zakres tych robót wchodz :

-roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

-roboty monta owe ruroci gów preizolowanych;

-zasypywanie wykopów;

1.4 Podstawowe okre lenia.
Okre lenia u yte w specyfikacji zgodne s  z odpowiednimi normami, a w szczególno ci

z PN-90/B-01421 Ciep ownictwo .Terminologia.

2.   MATERIA Y
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  i wbudowa  materia y zgodne z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. O proponowanych zmianach

winien powiadomi  Inwestora i uzyska  jego akceptacj . Je eli Dokumentacja

Projektowa i ST przewiduj  mo liwo  wariantowego wyboru materia u w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  Inwestora o swoim

wyborze i uzyska  jego akceptacj  przed wbudowaniem.

Przy wykonywaniu robót nale y stosowa  wyroby, które zosta y dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami tymi s

ciwie

oznaczone:

a)   wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa;
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b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat

zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , maj ce

istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w

odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu

na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych

wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odr bnymi

przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow

specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez

Komisje Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie

wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których

producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania s  równie  wyroby wykonane wed ug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta lub z nim

uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono

zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz obowi zuj cymi przepisami i normami.

Jako ruroci gi i kszta tki preizolowane stosowa  materia y zgodne z Polsk  Norm  PN-

EN 253; PN-EN 448 ; PN-EN 489 lub odpowiedni  Aprobat  Techniczn .

3.  SPRZ T

Maszyny, urz dzenia i sprz t które podlegaj  dozorowi technicznemu, a b

eksploatowane na budowie, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich

eksploatacji. Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone

parametry, takie jak dopuszczalny  ud wig, no no , ci nienie i temperatur ,

uwidocznione przez wyra ny i trwa y napis.

Ruchome cz ci mechanizmów sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego

zagra aj ce bezpiecze stwu powinny by  zaopatrzone w os ony zapobiegaj ce

wypadkom.

Haki do przemieszczania ci arów powinny by  atestowane. Zawiesia linowe i

cuchowe powinny by  atestowane.

ycie sprz tu na budowie powinno by  adekwatne do jego przeznaczenia.

4.   TRANSPORT

Transport materia ów ich roz adunek i  sk adowanie powinny by  zgodne z zaleceniami i
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instrukcjami producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze
- stref  prowadzenia robót wydzieli  i ogrodzi , wydzielaj c jednocze nie stref

sk adowania materia ów pochodz cych z rozbiórki.

- wytyczy  o  prowadzenia ruroci gów preizolowanych wbijaj c równie  ko ki - wiadki

jednostronne w celu umo liwienia odtworzenia po rozpocz ciu robót ziemnych

5.2  Roboty ziemne.
Wykop wykona  mechanicznie lub r cznie przy zbli eniach do istniej cego uzbrojenia

jako otwarty nieobudowany o  cianach pionowych. Minimalna szeroko  wykopu 90 cm

na jego dnie dla rur zewn trznych max 200 mm. Wymiary wykopu powinny by

powi kszone w miejscach po cze  i odga zie . Spód wykopu pozostawi  na poziomie

wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym. Wykop wykona  bez

naruszania naturalnej struktury gruntu.

Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej wykona  bezpo rednio przed u eniem

podsypki.

Na dnie wykopu wykona  podsypk  piaskow  grubo ci 10 cm nie zawieraj  kamieni i

gruzu.

W miejscach skrzy owania z obcymi urz dzeniami uzbrojenia terenu nale y

wyprzedzaj co wykona  wykopy kontrolne pod nadzorem u ytkownika uzbrojenia i po

okre leniu ich rzeczywistego przebiegu i g boko ci posadowienia, nale y je

zabezpieczy  zgodnie z sugestiami u ytkownika. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z

wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . Z uwagi na ma e

prawdopodobie stwo wyst pienia wód gruntowych nie przewiduje si  odwodnienia

wykopu. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi mi dzyoperacyjnemu -cz ciowemu.

5.2   Roboty monta owe ruroci gów preizolowanych .
Rury i elementy preizolowane powinny by  przed monta em poddane ogólnej kontroli

zewn trznej, która powinna wykaza e elementy te maj  wymagan  jako

techniczn .

Przy monta u i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w os onie z

tworzywa sztucznego poni ej 0 st C nale y uwa  by elementy te nie by y nara one na

oddzia ywania ekstremalne jak wstrz sy, uderzenia i znacz ce napr enia cieplne. Nie

dopuszcza si  ci cia, skracania rur w temperaturach poni ej 0 st C.
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Przewody instalacji ciep owniczej powinny by  u one ze spadkami okre lonymi w

projekcie. Przy dopasowywaniu d ugo ci rur, ci cie rur preizolowanych nale y

wykonywa ci le wed ug instrukcji producenta. D ugo  ods oni tego, nieizolowanego

ko ca rury przewodowej powinna by  odpowiednia do konkretnego rodzaju z cza.

Przed przyst pieniem do monta u odcinków rur w wykopie, nale y je u  na

podsypce piaskowej . Dwie rury w wykopie musz  by  u one w dostatecznych

odst pach wzgl dem siebie, co najmniej 15 cm.

Niewspó osiowo   cianek ko ców rur powinna spe nia  wymagania PN-EN 25817 i

wynosi  mniej ni  30% grubo ci cianki i nie wi cej ni  1 mm.

Z p aszcza os onowego czonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku co

najmniej 20 cm od zako czenia mufy, nale y usun  wszelkie etykiety i nalepki. Zaleca

si  tak zoorganizowa  wykonanie zespo u z cza, aby tego samego dnia zmontowa

muf  a tak e wykona  jej prób  szczelno ci i izolacj  ciepln .

Ko ce rur os onowych powinny by  odpowiednio przygotowane w celu uzyskania

szczelno ci z cza. Elementy zespo u z cza nale y utrzymywa  w stanie opakowanym

 do ostatniej chwili przed monta em. Prace monta owe os on zespo u z cza

korzystnie jest wykonywa  w temperaturze powy ej 10 st C. Przy ni szych

temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca si  odpowiednio podgrza  Nie

dopuszcza si  monta u muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja

przeciwwilgociowa z cza powinna by  poddana kontroli zgodnie z wymogami

producenta. Wykonanie izolacji cieplnej zespo u z cza nale y przeprowadzi   ci le

wed ug instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia.

Izolacj  wykona  przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni z cza, w

ilo ciach odpowiednich dla rodzaju mufy. W zespole z cza nie mo e zosta  zamkni te

powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzaj ce nale y po spienieniu pianki, skutecznie i

trwale uszczelni .

Wykonanie izolacji cieplnej zespo u z cza nale y podda  badaniom i odbiorowi

cz ciowemu ruroci gów.

Zasypywanie wykopu po monta u ruroci gów nale y rozpocz  od równomiernego

obsypania rur z boków, z dok adnym r cznym ubiciem ziemi warstwami grubo ci 20 cm.

Do zasypywania u  gruntów sypkich, ma o spoistych, nie zawieraj cych kamieni,

gruzu, korzeni, torfu i humusu wg PN-B-02480. U yty materia  i sposób zasypywania

nie powinien spowodowa  uszkodzenia p aszcza ruroci gów. Grubo  warstwy tarcia

ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,1 m. Mechaniczne urz dzenia

zag szczaj ce mog  by  u yte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu
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tzw. strefy zag szczania. Zag szczanie gruntu wykonywa  warstwami do wska nika

zmodyfikowanej warto ci Proctora 0,95. Grubo  warstwy nie powinna by  wi ksza ni

30 cm przy zag szczaniu mechanicznym i 15 cm r cznym. odchylenie wska nika

zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2%. Nad ruroci gami w odleg ci 30

cm nad nimi umie ci  ta  ostrzegawcz  oznaczaj  tras  przebiegu ruroci gów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Badanie materia ów

yte materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  budowlan  i niniejsz

specyfikacj  techniczn  - badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materia ów z

przytoczonymi aktami.

Sprawdzenie certyfikatów, atestów i pozwole  na u ycie materia ów do wbudowania.

6.2. Badanie zgodno ci z dokumentacj  projektow
-sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym;

-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zosta y wniesione do

dokumentacji budowy i uzyska y akceptacj  Inwestora i projektanta.

6.3. Badania odbiorcze
6.3.1 Badanie szczelno ci ruroci gów preizolowanych wg PN-M-34031 i PN-B-
10405

- przeprowadzi  przed za eniem z czy mufowych;

- czynnik próby – woda;

- u ywa  manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dzia ce elementarnej 0,1 bar;

- ci nienie próbne 1,5 x ci nienie robocze w ruroci gach;

- czas trwania próby 1,0 godziny bez przecieków, rosze  i spadku ci nienia.

6.3.2  Badania w stanie gor cym oraz w czasie ruchu próbnego
-rozruch przy cza z rur preizolowanych nale y wykona  wg PN-M-34031 po

przeprowadzeniu bada  i odbioru ko cowego przy cza. Czas trwania rozruchu 72

godziny.

7. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY
W przypadku konieczno ci wykonywania obmiarów powykonawczych, nale y je

wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

ugo  przewodu mierzy  wzd  jego osi, od ogólnej d ugo ci przewodu odliczy

ugo  armatury, d ugo  zw ki wliczy  do d ugo ci przewodu o wi kszej rednicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór techniczny cz ciowy

- odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub
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cz ci instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót.

- odbiór przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego technicznego

jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

- w ramach odbioru cz ciowego nale y: sprawdzi  czy odbierany element jest

wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (je eli

jest wymagany)  dotycz cymi zmian w projekcie, sprawdzi  zgodno  wykonania z

wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw,

sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa, przeprowadzi  niezb dne badania

odbiorcze .

- po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy

prawid owe wykonanie robót, zgodno  wykonania z projektem i pozytywny wynik

niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te

odbiorem cz ciowym. Do protokó u za czy  protokó y niezb dnych bada

odbiorczych.

- w przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych

prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.2  Odbiór techniczny ko cowy.
-przy cze cieplne powinno by  przedstawione do odbioru technicznego ko cowego,

je eli: zako czono wszystkie roboty monta owe, cznie z ziemnymi, instalacj

wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono, dokonano bada  odbiorczych, z których

wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym, dokonano ruchu próbnego - przy

odbiorze technicznym, ko cowym nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy;

b) dziennik budowy (je eli jest wymagany);

c) potwierdzenie zgodno ci wykonania z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budow  (je eli zosta o wydane) i przepisami;

d) obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowie  umowy );

e)  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych;

f)  protokó y wykonanych bada  odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie u yte wyroby budowlane;

h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom dozoru technicznego;

i)  instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów.

- w ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi : czy odbierane przy cze jest
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wykonane zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (je eli

by  prowadzony) dotycz cymi zmian w projekcie, sprawdzi  zgodno  wykonania z

wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw,

sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa, protokó y odbiorów

mi dzyoperacyjnych, protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,

- odbiór techniczny ko cowy ko czy si  protokólarnym przej ciem ruroci gów do

ytkowania,

- protokó  ko cowy nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pó niejszymi zmianami i akty wykonawcze

- PN-B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.

- PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy  odbiorze.

- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Zespó  rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z PUR i

aszcza os onowego z polietylenu.

- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Kszta tki.

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

ciep owniczych. Zespó  z cza.

- PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszcz ce z czy spawanych. Badania

wizualne.
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ST-00.10.00 INSTALACJA GAZOWA

CPV -45333000-0

1. WST P
1.1. PRZEDMIOT ST

Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania instalacji gazowej dla „BUDOWY HOSPICJUM W

KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

1.2. Zakres stosowania SsT

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania Robót wymienionych w

p. 1.1, i wspólnym s ownikiem zamówie  CPV : 45333000-0 – instalacje gazowe

zwi zanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu,

- zakupienie i dostarczenie materia ów na plac budowy oraz ich sk adowanie z

zabezpieczeniem przed kradzie  (ubezpieczenie placu budowy),

- monta  rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 czonych przez spawanie wraz z

tulejami ochronnymi,

-     monta  zaworów kulowych do gazu,

- wykonanie próby szczelno ci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyj ciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysto ci

za pomoc  narz dzi r cznych,

- odt uszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farb  olejn  do gruntowania,

przeciwrdzewn ,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farb  olejn  nawierzchniow .

Monta  urz dze  kot owni gazowej (kocio  gazowy wisz cy kondensacyjny 1 funkcyjny

105 kW wraz z urz dzeniami i ruroci gami – zgodnie z projektem).

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Instalacja gazowa – to uk ad przewodów gazowych za kurkiem g ównym,

spe niaj ca okre lone wymagania szczelno ci, prowadzony wewn trz lub zewn trz

budynku wraz z urz dzeniami do pomiaru zu ycia gazu, armatur  i innymi

wyposa eniem oraz urz dzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami

ytkownika i przeznaczeniem budynku.
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1.4.2.Gazomierz – przyrz d (urz dzenie) do pomiaru obj to ci przep ywaj cego

 1.4.3.Kocio  gazowy – urz dzenie gazowe z komor  do spalania paliwa gazowego

przeznaczone do wytwarzania ciep a w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.

      1.4.4.Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawieraj ca

pionowe, przewody (przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub

spalin na zewn trz budynku

      1.4.5.Kurek g ówny – urz dzenie do zamykania i otwierania przep ywu paliwa

gazowego z przy cza do instalacji gazowej, element odcinaj cy dop yw paliwa z sieci

gazowej, za którym rozpoczyna si  instalacja gazowa

1.4.6. ród o ciep a – Kot ownia, w ze  ciep owniczy ( indywidualny lub grupowy),

uk ad z pomp  ciep a, uk ad z kolektorami s onecznymi, dzia aj ce samodzielnie lub w

zaprogramowanej wspó pracy.

      1.4.7. Kurek odcinaj cy – urz dzenie nie b ce kurkiem g ównym, montowane

na przewodzie instalacji gazowej w celu odci cia dop ywu gazu do cz ci instalacji,

gazomierza lub urz dzenia gazowego

1.4.8. Ci nienie próby szczelno ci – warto  ci nienia ustalona dla wykonania

próby szczelno ci w zale no ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego

ci nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji

gazowej oraz rodzaju materia u, którego wykonana jest instalacja gazowa

      1.4.9. Próba szczelno ci instalacji gazu – czynno  polegaj ca na utrzymaniu

przez okre lony czas, w instalacji gazowej lub jej cz ci, ci nienia powietrza lub gazu

oboj tnego, odpowiednio wy szego do ci nienia roboczego, w celu zakwalifikowania

do eksploatacji w zakresie szczelno ci rur, armatury, po cze  oraz

      1.4.10. Przewód nawiewny – przewód doprowadzaj cy powietrze do

pomieszczenia

      1.4.11. Przewód spalinowy – pionowy, poziomy lub uko ny przewód z materia u

niepalnego, s cy do odprowadzania produktów spalania na zewn trz pomieszczenia,

w którym zainstalowane s  urz dzenia

      1.4.12. rednica nominalna DN lub dn– rednica, która jest dogodnie zaokr glon

liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej ( dla rur- rednicy zewn trznej, dla

kielichów i kszta tek – rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.

      1.4.13. Obudowa kurka g ównego – wentylowana i zamykana skrzynka z

materia u niepalnego, stanowi ca zabezpieczenie kurka g ównego i zapewniaj ca atwy

do niego dost p, ochron  przed uszkodzeniem lub dost pem osób niepowo anych oraz

oddzia ywaniem opadów atmosferycznych
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno

z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00.00.00  „Wymagania

Ogólne”.

Materia y do budowy poszczególnych elementów nabywane s  przez Wykonawc  u

Wytwórcy. Ka dy materia  musi posiada  atest Wytwórcy, stwierdzaj cy zgodno  jego

wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiór materia ów na budowie
Materia y takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nale y

dostarczy  na budow  ze wiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi, protoko ami

odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem

kompletno ci i zgodno ci z danymi Wytwórcy. Nale y przeprowadzi  ogl dziny stanu

technicznego materia ów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj cych si  w tpliwo ci mog cych mie

wp yw na jako  wykonywanych robót, materia y nale y przed wbudowaniem podda

badaniom sprawdzaj cym okre lonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sk adowanie materia ów na budowie
Rury stalowe, zawory kulowe  sk adowa  w pomieszczeniu zamkni tym.

2.4. Materia y stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej
Do budowy instalacji gazowej stosowa  rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219,

czenie rur przez spawanie, po czenie z armatur  odcinaj  przez skr canie.

Zewn trzn  instalacj  gazow  wykona  z rur D=63mm HDPE SDR11.

2.5. Zawory
Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu.

2.6. Zawór g ówny

Zastosowano zawór typu MAG-3 50mm o po czeniu ko nierzowym.

2.7. Wszystkie materia y

powinny posiada  wymagane odr bnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i

badania. Wykonawca przed y je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed

sprowadzeniem materia ów na plac budowy.

2.8. Materia y
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Materia y nie posiadaj ce niezb dnych za wiadcze  i bada  lub nie odpowiadaj ce

wymogom okre lonym w aprobatach technicznych nie mog  by  wbudowane i powinny

by  usuni te z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZ T
Do prac monta owych mo na u  nast puj cego sprz tu:
- m ot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprz t pomocniczy do monta u rur,

4. Transport

4.1. Materia y powinny by  przewo one w sposób zgodny z instrukcj  producenta.

Mo na u  dowolnego rodka transportu spe niaj cego wymagania okre lone przez

producenta.

4.2. Materia  nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  oraz uk ada

w warstwach wed ug wytycznych producenta oraz w zale no ci od rodka transportu i

wytrzyma ci palety.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywana instalacja gazowa .

5.2. Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej
- monta  rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 czonych przez spawanie,

- monta  rur PE za pomoc  zgrzewania elektrooporowego,

-       monta  zaworów kulowych do gazu,

- monta  kot a gazowego,

- monta  systemu detekcji gazu,

- wykonanie próby szczelno ci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyj ciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysto ci

za pomoc  narz dzi r cznych

- odt uszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farb  olejn  do gruntowania,

przeciwrdzewn .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót  z dokumentacj  techniczn

i wskazaniami podanymi w ST.
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6.2. Badanie materia ów u ytych do budowy na podstawie atestów producentów,

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogl dziny zewn trzne.
Kontrola w zakresie budowy :
Sposób bada  przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi

dok adnie odpowiada  wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i

odbioru instalacji gazowych .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru dla poszczególnych elementów s :

- Rury stalowe  - metr (m),

- Rury PE - metr (m),

- zawory  - komplet (kpl.),

- urz dzenia (kocio  gazowy ) – komplet ( kpl )

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty obj te ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez

Wykonawc  szkiców i protoko ów wg zasad okre lonych w ST S.01 „Wymagania

Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich

post pu.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-89/M-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury (klasyfikacja

ci nienia i temperatur dla armatury przemys owej i ruroci gów

PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Wymagania i

badania

BN-82/8976-50 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Ogólne

wymagania i badania

BN-72/8976-52 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Rury

ochronne

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan
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na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego

zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki

do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i

niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw

rozpoznawczych dla przesy anych czynników

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania

10.2 Inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00

poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.

1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr

74/99 poz. 836)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr

47/03 poz. 401)
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ST-00.11.00 KOT OWNIA GAZOWA

CPV - 45331000-6

1. MONTA  URZ DZE  KOT OWNI
1.1. WST P
1.2. Przedmiot specyfikacji
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru kot owni gazowej dla „BUDOWY

HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr  dz. 741/37.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót budowlano-monta owych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem nw. robót:

· monta  kot a wodnego niskoparametrowego gazowego z elementami automatyki,

· monta  systemu kominowego ze stali,

· monta  zasobnika c.w.u.,

· monta  ruroci gów z rur stalowych czarnych czonych przez spawanie,

· monta  armatury,

· monta  urz dze  zabezpieczaj cych,

· rozruch i regulacja kot owni.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne z

obowi zuj cymi Polskimi Normami i Specyfikacj  Techniczn  „Wymagania Ogólne” pkt.

1.4.

Poj cia ogólne
ród o ciep a (w instalacji centralnego ogrzewania) – kot ownia.

Kot ownia – zespó  urz dze , w których, dzi ki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik

grzejny o wymaganej temperaturze i ci nieniu, znajduj cych si  w odr bnym

pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego cz ci. W sk ad zespo u wchodz  tak e

urz dzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich

rejestracji oraz urz dzenia zabezpieczaj ce proces spalania i wytwarzania czynnika

grzejnego.

Woda instalacyjna – woda wype niaj ca instalacj  centralnego ogrzewania.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwy sza temperatura

czynnika grzejnego, przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach obliczeniowych

temperatur powietrza na zewn trz budynków (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie –

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach

obliczeniowych temperatur powietrza na zewn trz budynków (wg PN-82/B-02403).

Ci nienie dopuszczalne – najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika

grzejnego, która nie mo e by  przekroczona w adnym punkcie instalacji.

Ci nienie robocze – najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas kr enia wody.

Ci nienie spoczynkowe – najwy sza warto  nadci nienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku kr enia wody.

Kot ownia wodna – kot ownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest

woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego,

w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie

przekraczaj cej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni tego – instalacja, której przestrze

wodna nie ma swobodnego po czenia z atmosfer .

Urz dzenia zabezpieczaj ce – urz dzenia, które zabezpieczaj  instalacj  ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci nie  i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ci nieniowy z elastyczn  przepon

oddzielaj  przestrze  wodn  od przestrzeni gazowej, przejmuj cy zmiany obj to ci

wody wywo ane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urz dzenia stabilizuj ce – urz dzenia, które utrzymuj  ci nienie w instalacjach

ogrzewa  wodnych w okre lonych granicach.

Urz dzenia kontrolno-pomiarowe – urz dzenia wskazuj ce lub rejestruj ce

poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urz dzenia alarmowe – urz dzenia sygnalizuj ce w sposób optyczny lub optyczno

akustyczny osi gni cie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

Ogólne”.

2.0. MATERIA Y

Ogólne warunki stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej
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„Wymagania Ogólne”.

2.1. Materia y do wykonania technologii kot owni

  gazowy wisz cy kocio  kondensacyjny, jednofunkcyjny, Q = 105 kW,

posiadaj cy: deklaracj  zgodno ci, certyfikat UDT,

 pojemno ciowy stoj cego podgrzewacz zasobnik c.w.u. o poj. V = 500 dm3,

posiadaj cy: atest higieniczny PZH, aprobat  techniczn  COBRTI INSTAL,

certyfikat UDT,

 pompy obiegowe dla c.o . cw, cyrk.

 zawory bezpiecze stwa membranowe posiadaj ce: deklaracj  zgodno ci,

certyfikat UDT,

 rury stalowe czarne, posiadaj ce deklaracja zgodno ci z PN80/H – 74219,

 kszta tki i prostki systemu kominowego dwu ciennego (powietrzno-spalinowego)

ze stali dla kot ów kondensacyjnych,

 armatura pomiarowa, odcinaj ca i regulacyjna,

 fitrodmulacz,

 sprz o hydrauliczne,

 stacja uzdatniania wody,

 urz dzenie neutralizuj ce kondensat.

2.2. Sk adowanie materia ów
Urz dzenia nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od

szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od

szkodliwych par i gazów.

Rury luzem uk ada  nale y na g adkim i czystym pod u w stosach o wysoko ci do 0,5

m.

Nie nale y wsuwa  rur o mniejszych rednicach do wi kszych.

Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po pod u.

Kszta tki i z czki powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany.

3.0. SPRZ T
Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

Ogólne”.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  drobnym sprz tem

monta owym wynikaj cym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300 A.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki
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Ogólne”.

Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie samochodem dostawczy do

0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych.

Materia y przewo one powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym przesuni ciem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót.

5.2. Rozpocz cie robót
Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , ze:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do

prowadzenia robót instalacyjnych,

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wp yw na monta  urz dze  kot owni

odpowiadaj  za eniom projektowym.

5.3. Monta  urz dze  kot owni
5.3.1. Ustawienie kot ów
Wymiary pomieszczenia kot owni powinny pozwala  na zgodne z wymaganiami i

przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy wyposa enie, funkcjonowanie i obs ug

kot ów.

Odleg  przodu kot a od przeciwleg ej ciany powinna spe nia  wymagania

producenta dla swobodnego dost pu do palników i czyszczenia kot a.

Odleg  , boku kot a od ciany, szeroko  g ównego przej cia przed kot em powinna

by  zgodna z fabryczn  dokumentacj  monta ow  kot a.

5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamkni te
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpiecze stwa cz cej wodn  cz  naczynia ci nieniowego z instalacj ,

b) zaworu bezpiecze stwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-

741012 i wymaga  UDT

c) manometru o klasie dok adno ci 2,5, montowanego na rurze bezpiecze stwa.

Wst pne ci nienie gazu wype niaj cego przestrze  gazow  naczynia powinno by  co

najmniej równe ci nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwy szego

elementu tej instalacji do miejsca w czenia rury bezpiecze stwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaj  jednorazowemu odbiorowi Urz du Dozoru
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Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nale y montowa  do instalacji dopiero po wykonaniu

próby szczelno ci i dok adnym wyp ukaniu instalacji.

Rura bezpiecze stwa powinna by  prowadzona ze sta ym spadkiem w jednym

kierunku. Na rurze bezpiecze stwa powinien by  zainstalowany manometr o klasie

dok adno ci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadaj cym maksymalnemu ci nieniu w

naczyniu, oraz w zawór spustowy.

Je eli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umo liwia samoczynnego

odpowietrzenia jego cz ci wodnej to rur  bezpiecze stwa nale y wyposa  w

automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia ci nieniowego do instalacji nale y sprawdzi  wielko

ci nienia wst pnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodno ci z projektem

nale y doprowadzi  ci nienie (upu ci  lub dopompowa ) do wymaganej warto ci.

Nape niaj c instalacj  z naczyniem ci nieniowym wod , nale y zwróci  uwag  na to,

aby otwarte by y wszystkie zawory odcinaj ce mi dzy kró cem do nape niania i

uzupe niania wody a zaworem bezpiecze stwa.

5.3.3. Zasobniki ciep ej wody u ytkowej
Zasobniki ciep ej wody u ytkowej musz  posiada  pozytywn  opini  higieniczn

Pa stwowego Zak adu Higieny.

Zasobniki ciep ej wody u ytkowej podlegaj  jednorazowemu odbiorowi Urz du Dozoru

Technicznego.

Zasobniki nale y instalowa  w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mo liwa by a

ich wymiana, bez konieczno ci demonta u innych urz dze . Minimalna odleg

zasobników od cian i od innych urz dze  o du ych gabarytach powinna by  zgodna z

instrukcj  monta u producenta.

Zasobniki ciep ej wody u ytkowej powinny by  izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-

02421.

5.3.4. Monta ruroci gów
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników.

Ruroci gi poziome i piony nale y prowadzi  przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika

to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.

Ruroci gów gazowych nie wolno uk ada  na strychach lub pod pod og .
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Przej cia przez ciany nale y umieszcza  w rurach ochronnych, uszczelnionych

obustronnie.

Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczy o 1 cm na kondygnacj .

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed

dewastacj .

Przewody gazowe wewn trz budynków nale y prowadzi  w odleg ciach nie

mniejszych ni :

 15 cm od poziomych ruroci gów wodoci gowych i kanalizacyjnych,

umieszczaj c je nad tymi ruroci gami,

 15 cm od ruroci gów cieplnych, umieszczaj c je pod ruroci gami cieplnymi,

 10 cm od pionowych instalacji innych ruroci gów z wy czeniem przewodów

elektrycznych,

 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozga nymi zaciskami instalacji

elektrycznej, w przypadku ruroci gów z gazem o ci arze wzgl dnym równym 1

lub mniejszym – nale y prowadzi  nad tymi puszkami, a z gazem o ci arze

wi kszym od 1 – pod tymi puszkami,

 60 cm od urz dze  elektrycznych iskrz cych, jak wy czniki, czniki,

bezpieczniki, przeka niki, gniazda wtykowe itp.

5.3.5. Podpory
Podpory sta e i przesuwne
Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i

wieszaków) powinno by  zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia

rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.6. Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez

cian , a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.

Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
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zewn trznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z

ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej

posadzki.

Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona

materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej

wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego

powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas

odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla

tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie

technicznym.

5.3.7. System odprowadzenia spalin
Konstrukcja i wykonanie rur i kszta tek odprowadzaj cych spaliny powinny by  odporne

na ich destruktywne dzia anie.

Wyloty spalin powinny by  wyprowadzone ponad dach na wysoko  zabezpieczaj  je

przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominów

murowanych).

Kot y musz  by  pod czone na sta e za pomoc  przewodu (czopucha) z kominem.

Czopuchy nale y prowadzi  po najkrótszej drodze, przy mo liwie najmniejszej liczbie

za ama  i uków, jednak e w taki sposób, aby nie utrudnia y prac eksploatacyjnych

kot owni.

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kot a.

W przypadku pionowego wylotu spalin z kot a d ugo  pionowego odcinka czopucha

musi wynosi  co najmniej 0,22 m.

Przewód kominowy powinien by  prowadzony pionowo.

Komin powinien by  wyposa ony w nast puj ce elementy:

a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poni ej pod czenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u do u

komina.

Dolna kraw  wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje si  wlot

spalin do komina powinna znajdowa  si  na wysoko ci 0,3 m od pod ogi. Otwór

rewizyjny powinien by atwo dost pny oraz wyposa ony w szczelne zamkni cie
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wykonane z materia u niepalnego.

W kot owni wyposa onej w kot y kondensacyjne odp yw ze zbiornika kondensatu ze

spalin powinien by  skierowany do neutralizatora.

Po czenia elementów u ytych do budowy kominów musz  by  szczelne w zakresie

maksymalnego ci nienia spalin wyst puj cego podczas eksploatacji komina,

ustalonego na podstawie oblicze  projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie

po cze  w stropach.

Ca  monta u przeprowadzi  zgodnie z instrukcj  monta ow  producenta.

5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Monta  aparatury kontrolno-pomiarowej nale y przeprowadzi  po zako czeniu monta u

kot a, urz dze  pomocniczych, armatury, po wst pnej próbie wodnej i przep ukaniu

kot a.

Podczas zak adania izolacji i p aszcza ochronnego nale y zapewni  dost p do

zmontowanych czujników i kryz pomiarowych.

Nale y sprawdzi  dzia anie organów wykonawczych pod wzgl dem mo liwo ci

przestawiania w ca ym zakresie regulacji.

6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

6.2. Kontrola jako ci materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj

Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako ci robót
6.3.1. Warunki przyst pienia do bada
Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach:

a) po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu p ukania ca ego urz dzenia oraz

dokonaniu regulacji,

b) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie kot a i zasobników c.w.u.
Nale y sprawdzi  zgodno  monta u z instrukcj  producenta i projektem (odleg ci od

przegród budowlanych, wyposa enie fabryczne).

6.3.3. Badanie naczy wzbiorczych
Nale y sprawdzi  zgodno  monta u z instrukcj  producenta i projektem.

Badaniu podlega wst pne ci nienie gazu wype niaj cego przestrze  gazow  naczynia.
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6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakresów przyrz dów w stosunku do przewidywanych projektem

parametrów pracy,

c) kontroli dok adno ci wskaza  obwodów pomiarowych przez porównanie wskaza

ze wskazaniami urz dze  kontrolnych,

d) kontroli dzia ania obwodów:

- sterowania

- zabezpiecze

- blokad.

6.3.5. Badanie szczelno ci na zimno, próby ci nieniowe, badanie szczelno ci i
dzia ania w stanie gor cym
Badanie przeprowadzi  zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  „Monta  instalacji

centralnego”.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urz dze

stalowych wchodz cych w sk ad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje pow oki malarskie elementów znajduj cych si

w pomieszczeniach zamkni tych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow ,

obowi zuj cymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nale y usun  z powierzchni zgorzeliny, rdz , oleje i smary, le i

topnik z procesu spawania, wilgo  oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nale y przygotowa  przez mechaniczne usuni cie nierówno ci i

zadziorów, zaokr glenie kraw dzi i wyrównanie spoin.

Powierzchnie nale y czy ci  bezpo rednio przed malowaniem. Oczyszczone

powierzchnie nale y zabezpieczy  pow ok  ochrony okresowej lub zagruntowa  w

nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany „grunt” nale y dobra  do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni r cznie nale y wykonywa  za pomoc  metalowych szczotek

cznych lub mechanicznych, szlifierek r cznych, m otków mechanicznych.

Oleje i smary, których nie usuni to metodami mechanicznymi, nale y usun  metodami

odt uszczania za pomoc  rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub

czterochloroetylenu).
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Odt uszczanie za pomoc  przecierania szczotk , p dzlem lub szmat  jest

dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nale y z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usun  py .

Na powierzchni  oczyszczon  do 1 – 2 stopnia, gdy okres sk adowania lub monta u

oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, nale y na  pow ok  ochrony

okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi  podk ad pod nast pne

warstwy, które musz  by  u yte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów

do ochrony okresowej nie nale y stosowa , je li instalacje s  bezpo rednio po

oczyszczeniu malowane farbami podk adowymi zwyk ego typu i tak dostarczone do

malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotno  wzgl dna powietrza nie mo e przekracza  75%.

Temperatura powietrza nie mo e by  ni sza ni  5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powy ej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nale y nak ada  po dokonaniu przegl du pow oki

podk adowej. Pokrycie podk adowe uszkodzone lub zniszczone w czasie

magazynowania, transportu lub monta u nale y podda  renowacji.

Nale y dokonywa  odbioru jako ciowego materia ów malarskich oraz przeprowadzi

próby techniczne malarskie.

Przed podj ciem robót malarskich nale y wykona  próbne malowanie wytypowanym

zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób

przygotowanej jak obiekt malowany.

Nale y ustali  grubo  i czas schni cia ka dej z wymalowanych warstw. Uzyskane

dane stanowi  podstawy do podj cia prac malarskich.

Materia y malarskie nale y nak ada  kolejnymi warstwami. Pierwsz  warstw  le

bezpo rednio na pod u nale y wykonywa  wy cznie za pomoc  p dzli, dok adnie

rozprowadzaj c materia .

Malowanie dalszych warstw nale y wykonywa  p dzlem lub metod  natryskow  po

wyschni ciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie mo e mie  p cherzy, z uszcze  lub p kni .

Po monta u urz dze  i instalacji nale y dokona  poprawek uszkodzonych

zabezpiecze . W przypadku gdy przed monta em nie wykonano pow oki

nawierzchniowej, nale y j  wykona  po monta u.

6.3.6. Próbny rozruch urz dze
Próbny rozruch urz dze  powinien trwa  nieprzerwanie 72 godziny.
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W czasie próbnego ruchu urz dze  nale y kontrolowa :

 prawid owo  pracy kot a,

 prawid owo  pracy silników elektrycznych,

 prawid owo  pracy aparatury kontrolno-pomiarowej,

 sprawno  dzia ania urz dze  automatyki,

 prawid owo  nastawie  warto ci zadanych,

 przedzia y odchy ek parametrów regulowanych.

Po zako czeniu próbnego ruchu urz dze  nale y wykona  sprawozdanie z pomiarów.

Kontrola dzia ania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaj :

1) dro no  kana u,

2) szczelno  po cze ,

3) ci g komina,

4) prawid owo  wykonania po cze  i zgodno  z projektem elementów instalacji

odprowadzenia spalin (w tym regulatorów ci gu)

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach,

6) spe nienie norm ochrony atmosfery.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru s :

 kot y z oprzyrz dowaniem i elementami automatyki 1 kpl.

 zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory, filtry, termometry,

manometry, zawory bezpiecze stwa 1 szt. dla ka dego typu,

 pompy  1 kpl.,

 system odprowadzania spalin dla kot a kondensacyjnego 1 kpl.,

 system neutralizacji kondensatu 1 kpl.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych monta urz dze kot owni
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych

wykonanie instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie

ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na

zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b

wykonywane przez innych pracowników.
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Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do

nast puj cych rodzajów robót:

a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy – umiejscowienie i

wymiary otworu;

b) wykonanie coko u pod zasobnik.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy

jako  wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego

wykonania instalacji.

W protokole nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych

odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do

prawid owego wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y

ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny ko cowy kot owni
Kot ownia powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po

spe nieniu nast puj cych warunków:

a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem

izolacji cieplnej;

b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,

c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem

pozytywnym;

d) zako czono uruchamianie urz dze  (próbny rozruch 72 godziny);

e) stan urz dze  i przygotowane miejsce pracy odpowiadaj  warunkom BHP i

ochrony przeciwpo arowej.

Przy odbiorze ko cowym kot owni nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodno ci wykonania kot owni z projektem technicznym,

warunkami pozwolenia na budow  i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych;

f) protoko y wykonanych bada  odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
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których wykonano instalacj ;

h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów;

j) instrukcj  obs ugi kot owni.

W ramach odbioru ko cowego nale y:

a) sprawdzi  czy kot ownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym;

b) sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych;

c) sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych;

d) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem kot owni do u ytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W

przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y

przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y

ponadto stwierdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y

destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

9.0. PODSTAWA P ATNO CI
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10.0. PRZEPISY ZWI ZANE
Polskie Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych i wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych – badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo – Izolacja cieplna przewodów,

armatury i urz dze  – Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kot y grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane.
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II,

Instalacje Sanitarne i przemys owe – wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe– wyd.

PKTSGGiK 1995

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urz dzenia ci nieniowe. Kot y i

palniki.
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ST-00.12.00   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331210-1
1.     WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji i

urz dze  wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla

„BUDOWY HOSPICJUM W KUTNIE” , m. Kutno, ul. Jastrz bia, obr. Raszew-Piaski, nr

dz. 741/37.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonawstwa

robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru w

budowanym budynku.

1.4. Okre lenia podstawowe
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu

lub w jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego

oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego, b ca wynikiem dzia ania urz dze

mechanicznych wprowadzaj cych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urz dze , zespo ów i elementów

wentylacyjnych s cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej

przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania

wymaganych warunków - intensywno ci wymiany powietrza, ci nienia, czysto ci,

temperatury, wilgotno ci wzgl dnej, pr dko ci ruchu powietrza, poziomu ha asu - w

strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - cz  przestrzeni pomieszczenia do wysoko ci 2 m nad

pod og , a tak e nad pomostami, gdzie przebywaj  ludzie, w której za pomoc

instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni  warunki mikroklimatu

pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniej ce w pomieszczeniu,

ce wynikiem jednoczesnego oddzia ywania stopnia czysto ci, sk adu

chemicznego, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej i pr dko ci ruchu powietrza, a

tak e otaczaj cych przegród.
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Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre lonej

obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezb dny strumie obj to ci powietrza zewn trznego - strumie  powietrza

zewn trznego, który ze wzgl dów higienicznych nale y doprowadzi  do osób

przebywaj cych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako ci powietrza

wewn trznego, w tym zapewnienia odczucia wie ci powietrza, odprowadzenia

przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto ci tlenku w gla i

dwutlenku w gla.

Krotno wymian powietrza - ilo wymian powietrza - liczbowa warto

intensywno ci wentylacji pomieszczenia, liczba okre laj ca ile razy w ci gu godziny

przep ywa przez pomieszczenie strumie  powietrza o obj to ci równej obj to ci

pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewn trznego - warto ci liczbowe temperatury

i wilgotno ci wzgl dnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewn trznego,

które nale y przyjmowa  w danej miejscowo ci przy obliczaniu i doborze urz dze

wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewn trznego - warto ci liczbowe

temperatury, wilgotno ci wzgl dnej i pr dko ci ruchu powietrza w strefie przebywania

ludzi, które nale y przyjmowa - w funkcji przeznaczenia i trybu u ytkowania

pomieszcze  - przy obliczaniu i doborze urz dze  wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych,

maj ce na celu zmian  jednej lub kilku wielko ci charakteryzuj cych stan i jako

powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego

temperatury

Ogrzewanie powietrza wst pne  - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed

podaniem go innym procesom uzdatniania pod wzgl dem cieplnym lub

wilgotno ciowym

Ogrzewanie powietrza wtórne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio

uzdatnionego pod wzgl dem cieplnym l/lub wilgotno ciowym przed jego

wprowadzeniem do pomieszczenia

Ch odzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu jego

temperatury

Nawil anie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na powi kszaniu w nim

zawarto ci wilgoci.
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Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego

zanieczyszcze  sta ych lub ciek ych.

Centrala wentylacyjna
zestawienie zespo ów i urz dze  dobranych do realizacji planowanych funkcji

uzdatnienia i do t oczenia powietrza, obecnie najcz ciej wykonywanych w postaci

prefabrykowanych modu ów o jednakowych przekrojach dla danej wielko ci centrali.

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest zasysane powietrze

zewn trzne.

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na

zewn trz.

Przewód wentylacyjny element o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przep ywa powietrze.

Przepustnica zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód

wentylacyjny, pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj  strumienia powietrza przez

zmian  oporu przep ywu.

umik akustyczny element wbudowany w urz dzenie lub w przewód maj cy na celu

zmniejszenie ha asu przenoszonego drog  powietrzn  wzd  przewodów.

Nawiewnik element lub zespó , przez który powietrze nap ywa do wentylowanej

przestrzeni.

Wywiewnik element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej

przestrzeni.

Otwór wentylacyjny otwór wyposa ony w obudow  lub nie, wykonany w przegrodzie

przestrzeni wentylowanej maj cy na celu zapewnienie przep ywu powietrza mi dzy

pomieszczeniami.

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami.

1.5.      Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonanych robót

oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i ST.

2.     MATERIA Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów

• Wszystkie materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie

za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w

taki dokument.

• Materia y, z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada  warunkom stosowania w
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instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.

• Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien odpowiada  co

najmniej w ciwo ciom blachy stalowej ocynkowanej.

• Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych

kraw dzi i uszkodze  pow ok ochronnych.

• Szczelno  po cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna

odpowiada  wymaganiom szczelno ci tych przewodów.

• Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich

obs ugi, konserwacji lub wymiany.

• Zamocowanie urz dze  i elementów wentylacyjnych powinno by  wykonane z

uwzgl dnieniem dodatkowych obci  zwi zanych z pracami konserwacyjnymi.

• Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z

instrukcj  producenta.

• Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
2.2.1.       Przewody wentylacyjne
• Przewody wentylacyjne powinny by  wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

• Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama  i wgniece . Materia

powinien by  jednorodny, bez w erów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry

ochronnych nie powinny mie  ubytków, p kni  i tym podobnych wad.

• Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

• Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy

PN-B-76001.

• Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada

wymaganiom normy PN-B-03434.

• Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom

normy PN-B- 76002.

• Elastyczne elementy s ce do po czenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z

nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by  wykonane z materia ów co najmniej

trudnozapalnych, posiada  d ugo  nie wi ksz  ni  1,5 m, przy czym nie mog  by

prowadzone przez przegrody budowlane.

• Kana y wentylacyjne w miejscach przej cia przez elementy oddzielenia

przeciwpo arowego nale y wyposa  w klapy ppo . o odporno ci ogniowej równej
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odporno ci przegrody. W przypadku lokalizacji klapy ppo . poza przegrod

oddzielenia po arowego odcinek kana u pomi dzy klap , a przegrod  nale y

obudowa  elementami o klasie odporno ci ogniowej równej odporno ci przegrody.

• Kana y przechodz ce tranzytem przez stref  po arow , której nie obs uguj

nale y zabezpieczy  klapami po arowymi lub obudowa  w klasie odporno ci

ogniowej przegród.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostok tne typu A/I o :

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

c) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nale y wykonywa  z blach lub ta m stalowych

ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996,

PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i ta my ocynkowane. Do wykonywania

przewodów wentylacyjnych u ywa si  cienko ciennej blachy walcowanej na zimno lub

na gor co. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubo ciach mo liwe jest

wy cznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnie  p aszcza

zapewniaj cej wymagan  sztywno  i szczelno  oraz nieobni aj cej warunków

przep ywu powietrza i akustyki przewodów. Po czenia blach w przewodach

prostok tnych nale y wykonywa  zamkami blacharskimi na zak adk .

Przewody powinny by  z materia ów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,

stawia  ma y opór dla przep ywu powietrza, by  szczelne i mie  odpowiedni

wytrzyma  mechaniczn , mie  estetyczny wygl d zewn trzny. Zasadnicze cz ci -

prostki i kszta tki - sieci przewodów wentylacyjnych mo na zestawi  w nast puj cych

grupach :

- prostki o danej rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz d ugo ci,

- dyfuzory (zw ki) stanowi ce przej cie z przekroju ko owego na ko owy, z ko owego

na prostok tny lub z prostok tnego na prostok tny lub z prostok tnego na

prostok tny o danych rednicach ( mniejszej i wi kszej) lub wymiarach przekrojów

oraz wysoko ci; dyfuzory mog  by  osiowe proste lub uko ne.

- Kolana,

- uki o danej rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu

krzywizny, k cie zmiany kierunku,

- odsadzki, czyli po czenia dwóch pó uków,
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- trójniki o danych rednicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu

ównego, przelotu i odga zienia, o danej d ugo ci korpusu, o danym k cie

zbie no ci cianek korpusu i k cie odga zienia.

Materia  i sposób wykonania poszczególnych cz ci przewodów wentylacyjnych

powinny zapewnia atwo  ich monta u i

konserwacji.

Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniaj cych powinno by

wykonane metodami nieniszcz cymi pow oki ochronnej.

cianki kana ów prostok tnych pod wp ywem ró nicy ci nie  w przewodzie i otoczeniu

nie mog  ugina  si  wi cej ni  o 20mm. W celu zwi kszenia sztywno ci cianek nale y

stosowa  kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili

usztywniaj cych.

Przy produkcji maszynowej przewody i kszta tki o przekroju prostok tnym o obwodzie

do oko o 700 mm wykonuje si  z jednym szwem naro nym k towym o obwodzie 700-

1400 mm - z dwoma szwami k towymi po onymi na przeciwleg ych

naro nikach, a przy obwodzie wi kszym od 1400 mm - z czterema szwami k towymi.

Dla trójników k t mi dzy przewodem g ównym i odga zieniem mo e wynosi  15, 30,

45, 60 lub 90° Promie  krzywizny uków przyjmuje si  równy 1,5 do 2,0 rednic

przewodu ko owego lub 1,5 do 2,0 szeroko ci boku,   którego p aszczy nie wyst puje

zagi cie przewodu.

ugo  odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej okre lona jest warunkami

ich transportu, lecz nie d sza ni  2m.

cianki przewodów blaszanych nie mog  mie  widocznych za ama  i wgniece .

Przewody wentylacyjne blaszane nale y przechowywa  w miejscach zabezpieczonych

przed odpadami atmosferycznymi.

Przewody musz  by  wykonane z materia u o odpowiedniej jako ci, zgodnie z

projektem. Zmian dotycz cych materia u mo na dokona  jedynie za zgod  projektanta i

Inwestora.

Poszczególne   prostki,   kszta tki  i  inne  elementy  przewodów znakuje  si   farb

szybko  schn ,  aby  u atwi   ich kompletowania na miejscu monta u. Znakowanie

elementów nale y przeprowadza  bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole

zachowa y si  w czasie transportu, sk adowania i monta u.

Przed wys aniem na  miejsce  monta u  przygotowane w warsztacie elementy

podlegaj  dok adnemu sprawdzeniu i  dopasowaniu tak, aby unikn  trudno ci  przy

czeniu ich w trakcie  monta u. Wymiary elementów sprawdza si korzystaj c z
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szablonu lub przez wst pne skompletowanie odcinków instalacji.

2.2.2.       Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne s  do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dzia a poprawnie, gdy ukszta towanie

przewodu przed nim umo liwia ca kowite wype nienie (bez oderwania od cianek) tego

przewodu strumieniem nap ywaj cego powietrza. Zapewnia to uzyskanie

symetrycznego profilu pr dko ci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwa , e

rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniow . Kratki

wentylacyjne sk adaj  si  z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana

jest ramka i kierownice, czników naro nych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia

czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników

powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  przestawienia, a po enie

ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y.

Powierzchnie  obudowy oraz  kierownic nie  mog  wykazywa  wgniece   i uszkodze

mechanicznych. Wyko czone powierzchnie elementów kratki powinny by  g adkie, bez

cherzy, odprysków i z uszcze  oraz zacieków. Powinny by  pakowane    w sposób

zapewniaj cy przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Kratki wentylacyjne nale y

przechowywa  w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Przepustnica jednop aszczyznowa prostok tna, typu A, do przewodów stalowych.
Przepustnice sk adaj  si  z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej

czarnej.

Poszczególne cz ci przepustnicy powinny by  zabezpieczone przed korozj  przez

producenta.

Przepustnice  nale y pakowa  w kartony i nale y je  przechowywa  w miejscach

zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi.

Klapy po arowe
Przewody wentylacyjne przechodz ce przez strefy po arowe, których nie obs uguj ,

nale y izolowa  ognioochronnie systemow  izolacj  po arow  o odpowiedniej

odporno ci po arowej lub montowa  w cianach oddzielenia po arowego klapy

po arowe.

Czerpnie powietrza
Czerpnie wykonane s  z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, aluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zale no ci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dziel  si  na
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terenowe, cienne i dachowe.

Cz ci roz czne skr cane rubami i nakr tkami wg dokumentacji technicznej

producenta.

2.2.3.       Urz dzenie nadci nieniowe
Wst p
Specyfikacja dotyczy urz dzenia nadci nieniowego w wykonaniu zewn trznym Zawiera

ona zestawienie podstawowych informacji i zalece  dotycz cych budowy, monta u,

uruchomienia i eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawid ow  i bezawaryjn

prac  urz dze . Instrukcja obs ugi powinna by atwo dost pna dla s b serwisowych.

Przeznaczenie

Urz dzenie bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych typu RDA

jest tak skonstruowane, e w przypadku powstania nadci nienia w klatce schodowej

obni a je samoczynnie.

Budowa

W obudowie umieszczone s  wentylator oraz samoczynne klapy nadci nieniowe

wyposa one w mechanizm spr ynowy. Klapy te otwieraj  si  po przekroczeniu

zadanego ci nienia i tworz  bypass w kierunku otworu ssawnego wentylatora. Si

otwierania klap wytwarza ci nienie w klatce schodowej / drodze ucieczki; si

zamykania – mechanizm spr ynowy. Zmian  napi cia spr yny (d ugo ci  ramienia)

mo na ustali  si  zamykania tj. ró nic  ci nie  przy której klapy si  otwieraj . Przy

klapach otwartych cz  powietrza cyrkuluje w obr bie urz dzenia.

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynik e z niew ciwego sposobu transportu i roz adunku nie s

obj te gwarancj  i roszczenia z tego tytu u nale y kierowa  do spedytora. Urz dzenia

nale y sk adowa  w pomieszczeniach, w których:

- maksymalna wilgotno  wzgl dna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze

20ºC

- temperatura otoczenia kszta tuje si  w granicach od -30ºC do + 40ºC

- do urz dze  nie powinny mie  dost pu py y, gazy i pary ce oraz inne substancje

chemiczne dzia aj ce koroduj co na wyposa enie i elementy konstrukcyjne urz dzenia.

Automatyka
Kompletna automatyka umo liwia p ynny przebieg pracy urz dzenia.

Ze wzgl du na wymagan  bezawaryjno  dzia ania urz dzenie wyposa one jest w

automatyk  fabryczn . Niezb dne dane odno nie funkcjonowania dostarcza dostawca.

2.2.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgotno ciowa oraz ok adzina ogniochronna
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przewodów wentylacyjnych
• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych,  powinna  by

wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

• Nale y stosowa  we  mineraln  na p aszczu z folii aluminiowej zwracaj c

szczególn  uwag  na szczelno  po cze . Kana y musz  by  izolowane razem z

ko nierzami dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych.

• Ok adzina ogniochronna kana ów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni

odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej.

2.2.5. Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:

charakterystyki techniczne wentylatorów powinny by  zgodne z

charakterystykami okre lonymi w dokumentacji technicznej;

dopuszczalne    tolerancje    w   zakresie   wydajno ci    i    spi trzenia    nie

mog    przekracza   5%;

zapotrzebowanie na moc wentylatora w za onym punkcie pracy nie mo e

przekracza  nominalnej mocy silnika elektrycznego,

wentylatory powinny by  dostarczone w stanie z onym,

zespo y maj ce silniki elektryczne nale y uziemi ,

na wentylatorach dachowych nale y zainstalowa  wy czniki serwisowe.

Wykonawca powinien:

-dokona  uzgodnie  z producentem dotycz cych gwarancji i jako ci ca ej zamawianej

partii materia u,

-dokona  uzgodnie  dotycz cych rytmiczno ci dostaw wynikaj cej z harmonogramu

robót,

-zapewni  sobie od producenta atest (za wiadczenie o jako ci) dla ka dej jednorazowo

wysy anej partii materia u, zawieraj cy nast puj ce dane:

a) nazw  i adres producenta

b) dat  i numer kolejny badania

c) oznaczenia wg Polskiej Normy

d) piecz  i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.3.      Sk adowanie materia ów
Wszystkie materia y i wyroby przeznaczone do monta u instalacji wentylacji powinny

by  przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od

zanieczyszcze  py owych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materia y

i wyroby powinny by  przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
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zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym

(temperatura i wilgotno ) - wg instrukcji producenta wyrobów i materia ów.

3. SPRZ T
3.1.      Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych

odpowiedni  jako  robót oraz innego sprz tu zaakceptowanego przez kierownika

Budowy

4. TRANSPORT
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie urz dze  i materia ów do wbudowania

powinny odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny.

rodki i  urz dzenia transportu  powinny by  odpowiednio  przystosowane do transportu

materia ów, elementów itp. niezb dnych do wykonania danego rodzaju robót

wentylacyjnych Zaleca  si   dostarczenie  elementów wentylacyjnych  i  ich  konstrukcji

na  stanowisko  monta u  bezpo rednio  przed monta em, w celu unikni cia

dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy. Dotyczy to g ównie

du ych, ci kich elementów.

Sk ad elementów wentylacyjnych powinien spe nia  nast puj ce warunki :

- znajdowa  si  mo liwie blisko miejsca monta u,

- mie  dogodny dojazd dla dostawy materia ów i elementów z zak adu wytwórczego,

-mie  urz dzenia do adowania i roz adowywania elementów.

Przywiezione ze sk adu na miejsce monta u elementy przewodów i urz dzenia

wentylacyjne kompletuje si  zgodnie z rysunkami monta owymi, wed ug symboli

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zak adzie wytwórczym. Elementy

po cze  wentylacyjnych nie wymagaj  opakowania. Do transportu, po czenia

jednego typu i wielko ci powinny by  skompletowane i zwi zane w wi zki. Wi zki

jednakowych elementów po cze  powinny by  oznakowane przy pomocy trwale

zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy po cze  nale y przechowywa

w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy po cze  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi, lecz

powinny by  zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie

kolejowym lub samochodowym nale y przestrzega  przepisów transportowanych.

Poszczególne warstwy przewodów powinny by  prze one listewkami drewnianymi,

ytami kartonowymi Ilo  warstw przewodów powinna by  ka dorazowo ustalana w

zale no ci od przekroju przewodów i ich d ugo ci oraz masy jednostki.
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5.     WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Instalacje  powinny zapewni  obiektowi  budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:

- bezpiecze stwa konstrukcji,

- bezpiecze stwa po arowego,

- bezpiecze stwa u ytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,

- ochrony przed ha asem i drganiami,

Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we

ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a

tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny by

wykonane przy wzi ciu pod uwag  zapewnienia prawid owego u ytkowania

instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu oraz we

ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych

dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych. Kierownik

robót instalacyjnych powinien posiada  uprawnienia do wykonywania instalacji

wentylacyjnych. Rozruch urz dze  powinien by  wykonywany przez autoryzowany

serwis lub firm  posiadaj  autoryzacj  producenta urz dze  (na zasadach

okre lonych w warunkach gwarancji).

5.2. Szczegó owe zasady wykonania Robót
5.2.1. Przewody wentylacyjne

• Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w

odleg ci umo liwiaj cej szczelne wykonanie po cze  poprzecznych.

• Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach,

których wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych

przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody

powinny by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym o

podobnych w ciwo ciach.

• Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by

wykonane w sposób nieobni aj cy odporno ci ogniowej tych przegród.

• Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne po czenia wzd ne i

poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by  ponadto

zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno  na przenikanie

wilgoci.



131

• Izolacje cieplne niewyposa one przez producenta w warstw  chroni  przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nara one na dzia anie czynników

atmosferycznych powinny mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez

zastosowanie os on na swojej zewn trznej powierzchni.

• Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na

korozj  w miejscu zamontowania.

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do

materia u konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

• Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z

uwzgl dnieniem ich wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów tak, aby ugi cie sieci

przewodów nie wp ywa o na jej szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i

nienaruszalno  konstrukcji.

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia

wynikaj ce   z ci arów:

a)  przewodów;

b)  materia u izolacyjnego;

c) elementów  instalacji   niezamocowanych   niezale nie  zamontowanych  w

sieci   przewodów,   np.  t umików, przepustnic itp.;

d) elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;

e) osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w

czasie czyszczenia lub konserwacji.

• Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny

mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obci enia.

• Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie

wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.

• Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia

obliczeniowego obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich

po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego

nie przekracza o 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.

• Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór

powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do

granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.

• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów
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mog y by  zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

• W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja

podpór lub podwiesze  powinna umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych.

• Podwieszenia kana ów powinny by  wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy

systemowe.

5.2.2. Mo liwo czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonta  elementu sk adowego instalacji,

umo liwiaj c oczyszczenie wewn trznych powierzchni przewodów, a tak e urz dze  i

elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia ich

oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to

nawiewniki i wywiewniki oraz za lepki kana ów i trójników.

Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by  tak

zamontowane, aby nie utrudnia y czyszczenia przewodów. Elementy usztywniaj ce

wewn trz przewodów o przekroju prostok tnym powinny mie  op ywowe kszta ty,

najlepiej o przekroju ko owym. Niedopuszczalne jest stosowanie ta m perforowanych

lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych

elementów, które mog  powodowa  zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze

czyszcz cych.

Nie dopuszcza si  ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i

drzwiach rewizyjnych.

Nale y zapewni  dost p do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad

stropem podwieszonym.

Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w

przewodach urz dze :

a) przepustnice (z dwóch stron);

b) klapy po arowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron);

d) t umiki ha asu o przekroju ko owym (z jednej strony);

e) filtry (z dwóch stron);

Powy sze wymaganie nie dotyczy urz dze , które mo na atwo zdemontowa  w celu

oczyszczenia (z wyj tkiem klap po arowych).

Je eli projekt nie przewiduje inaczej, mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by
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zamontowane wi cej ni  dwa kolana lub uki o k cie wi kszym ni  450, a w przewodach

poziomych odleg  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by  wi ksza ni  10m.

5.2.3. Wentylatory
• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem

ich drga  na konstrukcj  budynku (przez stosowanie fundamentów, p yt

amortyzacyjnych, amortyzatorów spr ynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz

na instalacje przez stosowanie czników elastycznych.

• Podczas monta u wentylatora nale y zapewni :

 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale no ci od konstrukcji, ustawienie osi

wirnika wentylatora;

 równoleg e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni  prawid owy (zgodny z

oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

5.2.4. Nawiewniki i wywiewniki

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów,

ale z mo liwo ci  ich przestawienia. Po enie ustalone powinno by  utrzymywane

w sposób trwa y.

• Nawiewników nie powinno si  umieszcza  w pobli u przeszkód (takich jak np.

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj cych zak ócaj cy wp yw

na kszta t i zasi g strumienia powietrza.

• Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób szczelny.

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn

obs ug , konserwacj  oraz wymian  jego elementów bez uszkodzenia elementów

przegrody.

• Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas "brudnych" prac

budowlanych.

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w

pozycji ca kowicie otwartej.

5.2.5. Czerpnie
• Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza  instalacje wentylacyjne przed wp ywem

warunków atmosferycznych.

• Otwory wlotowe czerpni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si

drobnych gryzoni, ptaków, li ci itp.

5.2.6. Przepustnice

• Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by
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wyposa one w element umo liwiaj cy trwa e zablokowanie dzwigni nap du w

wybranym po eniu.

• Mechanizmy nap du przepustnic nie powinny mie  nadmiernych luzów

powoduj cych powstawanie drga  i ha asu w czasie pracy instalacji.

• Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw  zmian  po enia opat

w pe nym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie  wyra ne oznaczenie

po enia otwartego i zamkni tego.

• Szczelno  przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada  co

najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

• Szczelno  obudowy przepustnic powinna odpowiada  co najmniej klasie A wg

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.2.7. Klapy po arowe
• Klapy po arowe powinny by  montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia

po arowego tak, aby by  dost p do nap du i otworów rewizyjnych,

• Klapy po arowe powinny by czone z przewodami wentylacyjnymi w sposób

trwa y i zapewniaj cy szczelno ,

• Mechanizmy nap du klap nie powinny mie  nadmiernych luzów powoduj cych

powstawanie drga  i ha asu w czasie pracy instalacji.

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci

dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne

elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki

ciep a itp. zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie.

6.2.1. Prace wst pne
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace

wst pne:

a)  Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny);

b)  Nastawienie i sprawdzenie klap po arowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl dnieniem

specjalnych warunków eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku oraz



135

ustawienie kierunku wyp ywu powietrza z nawiewników;

f)  Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych;

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

projektowymi;

h) Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w  zakresie regulacji

wst pnej;

i) Przeszkolenie s b eksploatacyjnych, je li istniej .

6.2.2. Procedura prac
Kontrola dzia ania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych
urz dze wentylacyjnych

a) Kierunek obrotów wentylatorów;

b) Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora;

c) Dzia anie wy cznika;

d) W czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji klap p.po .

e) Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych;

f)  Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.

Kontrola dzia ania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych

Wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie.

Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu si owników.

Kontrola dzia ania klap po arowych

a) Badanie urz dzenia wyzwalaj cego i sygna u wyzwalaj cego;

b)  Kontrola kierunku i po  granicznych klap i wska nika.

Kontrola dzia ania sieci przewodów
a) Dost pno  do sieci przewodów.

b)  Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaj  badaniu szczelno ci zgodnie z norm

B-76001:1996. Zaleca si  wykonywanie badania szczelno ci przewodów w czasie

monta u instalacji wentylacyjnej.

Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników;

Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych

warunkach eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w
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szczególno ci dzia ania w cznika rozruchowego.

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry

projektowe i wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1.      Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zale no ci od funkcji spe nianych przez

instalacj  winien by  zgodny z okre lonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI

INSTAL - Zeszyt 5 -„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” - pkt 5.5.1.

6.3.2.      Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania

Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien by  zgodny z zakresem

okre lonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBÓT

NIE DOTYCZY

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ce odbioru robót
Odbiór robót na podstawie wymaga  PrPN EN 12599 Odbiorom podlegaj  nast puj ce

prace:

- odcinki kana ów, dla których wymagana jest próba szczelno ci, a mianowicie: odcinki

kana ów przewidziane do obudowania, kana y stanowi ce cz  nadci nieniow

urz dze  wyci gowych, transportuj ce powietrze zawieraj ce czynniki szkodliwe dla

zdrowia, je li istnieje niebezpiecze stwo przedostawania si  go do pomieszcze  pobytu

ludzi, pozosta e kana y - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomi dzy

stron  wykonuj  a odbieraj ,

-  Wentylatory, urz dzenia, itp.

- otwory w cianach, stropach i dachach,

- miejsca, na których maj  by  ustawione lub zawieszone urz dzenia wentylacyjne itp.,

- miejsca, na których maj  by  zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedost pnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urz dze  i elementów od producenta nale y:

- dokona  ogl dzin zewn trznych,

- sprawdzi  r cznie czy wirnik wentylatora nie ociera si  o korpus obudowy,

- sprawdzi  wymiary g ówne,
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- sprawdzi  sztywno  konstrukcji,

- sprawdzi  dzia anie mechanizmów nastawczych aluzji i przepustnic,

Odbiór ka dego etapu powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zg oszenia Wykonawcy.

Odbiór techniczny urz dzenia wentylacyjnego nast puje po zako czeniu monta u i

przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urz dzenie jest wykonane

zgodnie z projektem, nadaje si  do eksploatacji i osi ga zak adane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pe ni

wykonano wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci

ich wykonania z projektem oraz z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania:

a) Porównanie  wszystkich  elementów wykonanej  instalacji  ze  specyfikacj

projektow ,  zarówno  w zakresie materia ów, jak i ilo ci oraz, je li jest to

konieczne, w zakresie w ciwo ci i cz ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z

zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie,

czyszczenie i konserwacj ;

d) Sprawdzenie czysto ci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji. W

szczególno ci nale y wykona  nast puj ce badania:

8.2.1. Badanie ogólne
a) Dost pno ci dla obs ugi;

b) Stanu czysto ci urz dze  i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dost pno ci otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów;

d) Kompletno ci znakowania;

e) Realizacji zabezpiecze  przeciwpo arowych (rozmieszczenia klap po arowych,

pow ok ogniochronnych itp.);

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych;

h) Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób niepowoduj cy

przenoszenia drga ;

i) rodków do uziemienia urz dze  i przewodów.

8.2.2. Badanie wentylatorów i innych urz dze wentylacyjnych
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a) Sprawdzenie, czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób;

b) Sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i w ciwo ci (np. podwójna obudowa);

d) Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

f)  Sprawdzenie zamocowania silników;

g) Sprawdzenie prawid owo ci obracania si  wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawno ci po czenia wirnika z nap dem.

j) Sprawdzenie ukszta towania opatek wentylatora ( opatki zakrzywione do przodu

lub do ty u);

j) Sprawdzenie zgodno ci przep ywu wentylatora z danymi na tabliczce

znamionowej.

8.2.3. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych z danymi

projektowymi.

8.2.4. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzia anie wspó bie ne, dzia anie

przeciwbie ne).

8.2.5. Badanie klap po arowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urz dzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urz dzenie wyzwalaj ce jest w ciwego typu.

8.2.6. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelno ci po cze  przewodów przez sprawdzenie

wzrokowe i kontrol  dotykow ;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem.

8.2.7. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.8. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletno ci ka dego obwodu uk adu regulacji na podstawie

schematu regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;

c) Sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno  z projektem odno nie:

-umiejscowienia, dost pu;
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-rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych;

-systemu zabezpiecze ;

-wentylacji;

-oznaczenia;

-typów kabli;

-uziemienia;

-schematów po cze  w obudowach.

8.2.9. Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewn trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchy kami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima);

c) Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum,

maksimum);

d) Liczba u ytkowników;

e) Czas dzia ania;

f)  Obci enie cieplne pomieszcze  (czas trwania i rodzaj);

g) Inne ród a emisji (je li wyst puj );

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielko ci ró nicy ci nienia mi dzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom d wi ku A w pomieszczeniach oraz poziom d wi ku A przy czerpni i

wyrzutni powietrza;

k) Klasa zanieczyszcze  powietrza (podstawa do pomiarów);

l) Sumaryczna moc cieplna, ch odnicza i elektryczna;

m) Ci nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego.

8.2.10. Wykaz dokumentów inwentarzowych
 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

 Schematy instalacji uwzgl dniaj ce elementy wyposa enia regulacji

automatycznej;

c)  Schematy   regulacyjne   zawieraj ce   schemat   po cze    elektrycznych   i

schemat   ruroci gów   (schemat oprzewodowania odbiorników);

d) Schematy blokowe uk adów regulacji zawieraj ce schematy oprzewodowania

odbiorników;

e) Dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych

urz dze  i elementów (w tym certyfikaty bezpiecze stwa);

f)  Raport wykonawcy instalacji dotycz cy nadzoru nad monta em (ksi ka
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budowy).

8.2.11. Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzaj cy prawid owe przeszkolenie s b eksploatacyjnych (je li

istniej ) w zakresie obs ugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

 Podr cznik obs ugi i wyszukiwania usterek;

 Instrukcje obs ugi wszystkich elementów sk adowych instalacji;

 Zestawienie cz ci zamiennych zawieraj ce wszystkie cz ci  podlegaj ce

normalnemu zu yciu w eksploatacji;

 Wykaz elementów sk adowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej

(czujniki, urz dzenia steruj ce, regulatory, styczniki, wy czniki);

 Dokumentacja zwi zana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

9.    WARUNKI P ATNO CI
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b  zgodne z zasadami przedstawionymi w

specyfikacji technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostok tnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z

blachy o przekroju ko owym -Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i

badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno . Wymagania i

badania

PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urz dzenia wentylacyjne ko cowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

ciwo ci mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sie  przewodów – Wymagania dotycz ce

cz ci sk adowych sieci przewodów u atwiaj ce konserwacj  sieci przewodów

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury bada  i metody pomiarowe

dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania
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wytrzyma ciowe

PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpy owe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej –

wymagania, badania, oznaczenia

PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75/2002 poz.690)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce rozporz dzenie

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych”


